



			לידיעה	2. יש לבצע גידור (ע"פ תכנית) החוצץ בין שטח הקאנטרי הפעיל לאזורי העבודה ע"מ לשמור על שגרת הפעילות בקאנטרי	
			לידיעה	<u>שעות עבודה</u> שעות העבודה המאושרות במסגרת הפרויקט – 07:00-19:00	2.3
		22.07.2021 05.08.2021	קבלן קבלן	<u>מועדים להגשת הצעות</u> 1. קבלת שאלות / הבהרות ניתן להעביר עד לתאריך 22.07.2021 2. מועד אחרון עבור הגשת הצעות הינו 05.08.2021	2.4

נבו
ראש צוות
לסנס

העתק:

מר יעקב ירקוני - מהנדס המועצה, מועצה מקומית שהם
מר מידד גנדלר - אדריכל - V5 אדריכלים
גב' נורית גבאי - אדריכל - V5 אדריכלים
מר איציק קורן - מנכ"ל משותף, כאן
מר יוסי מונין- מפקח פרויקט - כאן

תוספת בריכה ומבנה מלתחות בקנטרי שהם

מס' פרק	שם הפרק	סכום עלות הפרק	הנחה / תוספת	סה"כ פרק לאחר הנחה
		₪	%	₪
פרק 01	עבודות עפר	135,200.00		0.00
פרק 02	עבודות בטון יצוק באתר	1,933,820.00		0.00
פרק 03	עבודות בטון טרום ודורך	135,000.00		0.00
פרק 04	עבודות בניה	92,100.00		0.00
פרק 05	עבודות איטום	632,875.00		0.00
פרק 06	עבודות נגרות ומסגרות	370,500.00		0.00
פרק 07	מתקני תברואה	884,224.00		0.00
פרק 08	מתקני חשמל	640,980.00		0.00
פרק 09	עבודות טיח	140,500.00		0.00
פרק 10	עבודות ריצוף וחיפוי	619,820.00		0.00
פרק 11	עבודות צביעה	117,520.00		0.00
פרק 12	עבודות אלומיניום	650,085.00		0.00
פרק 14	חיפוי אבן	98,000.00		0.00
פרק 15	מערכת מיזוג אויר	701,064.00		0.00
פרק 16	מערכת הסקה	507,125.00		0.00
פרק 19	מסגרות חרש	2,369,775.00		0.00
פרק 22	אלמנטים מתועשים בבנין	69,550.00		0.00
פרק 23	כלונסאות	1,162,200.00		0.00
פרק 34	מתקני מתח נמוך	98,950.00		0.00
פרק 39	עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות	40,088.00		0.00
פרק 40	פיתוח האתר	162,100.00		0.00
פרק 41	עבודות גימון	42,000.00		0.00
פרק 42	ריהוט חוץ	1,400.00		0.00
פרק 44	עבודות גידור	51,100.00		0.00
פרק 57	קווי מים ביוב ודעיול	346,840.00		0.00
		12,002,816.00		0.00
	סה"כ			

חתימה וחתימת הקבלן

תאריך :

הנני לאשר בזה כי חתימות הי"ה _____ וכן _____ בצירוף
חותמת החברה, אשר חתמו על הצעה זו בפני, מחייבות את המציע בהתקשרותו עם
חברתכם לכל דבר ועניין.

חתימה וחתימת של
עו"ד / רו"ח

תאריך