
444להקמת גשר להולכי רגל ולאופניים מעל כביש  04/2023מכרז    

 

1 

 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 3202/41מכרז/חוזה מס'  
 המכרז כולל את המסמכים הבאים )להלן: "מסמכי המכרז"( 

 מסמך א' 
 הוראות למשתתפים במכרז -1א
 תנאים מוקדמים  -2א
 הצעת הקבלן -3א
 פרטי המציע      -5א

 מסמך ב' 
 חוזה בין החברה הכלכלית והקבלן -ב   
 )לא מצורף(  2005אפריל  –התשס"ה , נוסח 3210חוזה מדף ממשלתי  -

 . 3210עדכונים לחוזה המדף   –תנאי החוזה לביצוע עבודות על ידי הקבלן  - 1ב

 מסמך ג'
 ים הבאים )לא מצורפים(: המפרט - 1-ג

 כללי לעבודות בניין בהוצאת משהב"ש  מפרט  
 )ספר כחול( משרד הביטחוןמפרט כללי בהוצאות   

  "י )ספר ירוק(מפרט כללי בהוצאת נת          
 מוקדמות.  00פרק  -   -1/1ג
 המפרט הטכני המיוחד, אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחיריהם.   -   -2/1ג

 מסמך ד'
 מצורף כנספח נפרד  (ןכתב כמויות ומחירים )אומד 

 מסמך ה' 
 מצורף כנספח נפרד  למכרז כניותורשימת ת

 מסמך ו'
 בוטל -תנאים מיוחדים

 מסמך ז' 
 נספח ביטוח 

 מסמך ח'
 נוסח הערבות הבנקאית לקיום תנאי המכרז

 
 1מסמך ח' 

 . נוסח הערבות הבנקאית לתקופת החוזה/הביצוע

 מסמך ט'
 חתימת הקבלן על כללי הצמדת המחירים 

 מסמך י'
 הצהרת ממונה בטיחות מטעם הקבלן 
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 מסמך יא'
 תעודת השלמה )למבנה / לשנת בדק(. 

 מסמך יב'
 ויתור. הצהרת העדר תביעות וכתב 

 מסמך יג'
 מסמך הגברת איכות, תיעוד ובקרה.  –נספח ג' 

 מסמך יד'
 הצהרת הקבלן/מציע לאי תיאום הצעות. 

 
 פרוטוקול סיור קבלנים חתום.   – מסמך טו'

 
 נספח בטיחות  – מסמך טז'

 
  .)לא מצורף( המפרט הכללי לבקרת איכות –מסמך יז' 

 
 אישור רו"ח.  – מסמך יח'

 
 אישור עו"ד.  –מסמך יט' 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 1-מסמך א

 הוראות למשתתפים במכרז

 

 444להקמת גשר הולכי רגל ואופניים מעל כביש  04/2023בעניין : מכרז / חוזה מס' 

 

 כללי

"(, מבקשת בזאת  המזמיןאו "  "החכ"ל"" או  החברההחברה הכלכלית שהם בע"מ )להלן גם: "  .1

, כמפורט במסמכי המכרז )להלן:  444הולכי רגל ואופניים מעל כביש  לקבל הצעות לביצוע גשר  

 "(.הפרויקט" או "העבודה" 

 

כוללות   העבודות,  ואופניים  העבודות הכלולות במכרז כוללות בין השאר: הקמת גשר הולכי רגל .2

, עבודות חשמל ותאורה, גינון הסדרי  תומכים  קירות,  מדרונות  ייצוב,  פיתוח ,  ביסוס,  עבודות עפר

, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לרבות ובמפרטים  בתכניות  המופיע  וכל  ניקוז ותעלות ניקוז

 התכניות המפרטים וכתב הכמויות. 

 

 :  הבהרות מיוחדות .3

 על הקבלן המציע לבחון באופן מיוחד את כל תנאי הקרקע והשטח בסמוך לפני הגשת הצעתו.  .א

על כביש בין עירוני פעיל  מוקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תתבצע בתוך ישוב קיים  על ה .ב

 ומשתמשי הכביש  ובאחריותו לנקוט בכל האמצעים כדי שהתושבים בישוב ובסביבת האתר

קיימות והנגישות אל הישוב ואל מבנים בו לא יפגעו לאורך    הכביש לא ייפגעו וכדי שתשתיות

כל תקופת עבודתו, לרבות בכל היבטי הבטיחות, ביצוע הסדרי תנועה זמניים ככל שידרשו 

 ושמירה על קווי תשתית קיימים. 

במשרה מלאה לכל אורך תקופת ביצוע    על הקבלן המציע להביא בחשבון כי עליו להעסיק .ג

שנות ניסיון לפחות כמנהל פרויקטים    10טעמו מהנדס אזרחי בעל  הפרויקט מנהל ביצוע מ

ותק של   ובעל הסמכה  עם  שנים לפחות בתחום הסדרי    5תחבורתיים כבישים או גשרים 

 בטיחות התנועה באתרי עבודה.

על הקבלן להביא בחשבון כי יתכן מצב בו יתגלו הפרעות ומטרדים מכל סוג בתוואי עבודתו   .ד

נראים לעין בש רציפים. בהתאם שאינם  ולא  לב זה, שיחייבו אותו לעבוד בקטעים חלקיים 

 לנ"ל, החברה שומרת לה את הזכות להורות לקבלן לעבוד במקטעים שונים. 

יינתן צו התחלת עבודה אלא בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים ובפרט   .ה מובהר כי לא 

שורים לרבות אישור  במועד פרסום מכרז זה, פועלת המזמינה לקבלת כל האי ,  אישור נת"י

 לא תהיה לקבלן הזוכה כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בכל אמור לעניין זה. . נת"י 

על הקבלן להביא בחשבון היתכנות ביצוע עבודות כעבודות לילה על פי היתרים והנחיות של  . ו

 רשויות. 

 מודגש כי לא תשולם כל תוספת כספית על המפורט בסעיפים, מעבר לתמורה שבחוזה. .ז

  

 או תביעה   על המציעים לקחת בחשבון את כל האמור לעיל באופן מיוחד ולא תתקבל כל טענה     

    בקשר לנושאים האמורים.      

 

 

 .אם וככל שפורטו כאלה – 2–על המציע לקיים כל התנאים המוקדמים המפורטים במסמך א .4
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מובהר כי עד לחתימת הסכם  החברה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, ומבלי לפגוע באמור   .5

ע"י החברה תהא החברה רשאית שלא להתקשר עם מציע כלשהו, לרבות עם מציע שנבחר כזוכה  

או שיהא זכאי להבחר כזוכה במכרז, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לפגוע באמור לעיל 

חלק   עקב העדר תקציב. מבלי לפגוע בכלליות האמור תהא החברה רשאית להזמין מהזוכה רק

מהעבודות מושא המכרז, והיא תהא רשאית לערוך בהן שינויים, הפחתות ותוספות ולהנחות על 

פיצול לשלבי משנה, ולשנות את לוחות הזמנים בהתאם, והכל תוך התאמת התמורה לעבודה 

המבוצעת בפועל בהתאם להוראות ההסכם, והכל בלא שלמציע תהא זכות לכל תמורה נוספת 

 לו כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהם עקב כך. עקב כך ובלא שתהא 

 

ממועד מתן צו התחלת עבודה )להלן    חודשים  14סה"כ זמן ביצוע מקסימלי של הפרויקט הינו   .6

"( ואשר כולל את תקופות הביצוע של החלקים השונים של כל העבודות שיוזמנו  תקופת הביצוע " 

זמן   ולרבות,  יוצא מהכלל,  ללא  וזמן הביצוע של  ע"י המזמין,  ביטחון  טווח  עיכובים,  ההמתנה, 

 עבודות נוספות אם יהיו כאלה.

 

חילוט ערבות ביצוע וגביית פיצויים מוסכמים בגין    לגרורעלול    שלב משלבי העבודהאיחור בביצוע   .7

 איחורים.  ה

 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על צו התחלת עבודה  .8

חודשים ממועד הגשת ההצעות, או תוך תקופת ערבות המכרז, לפי  6ביטול העבודה תוך או על 

 המועד המאוחר מבין השניים.

 

שנה( החל ממועד השלמת העבודה כפי שיהא נקוב בתעודת    1חודשים )  12תקופת הבדק תהא   .9

 ההשלמה. 

 
 

 הנחיות ביחס להגשת ההצעה 

 הפעולות הבאות:על הקבלן המבקש להגיש הצעה לעשות את 

 

שלא   ,₪   1,500בסך של  התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז הינו  לרכוש את מסמכי המכרז,   .10

  1לפקודת החברה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברח' החושן  וישולמו  יוחזרו,  

 שוהם.

 

את גובה ההנחה באחוזים למחיר הכולל עבור    3-לרשום בדיו בעמודה המיועדת לכך במסמך א  .11

לאחר ההנחה, יהווה סכום הצעת   3-כלל העבודות המצוין במסמכי המכרז. הסך הכולל במסמך א

 מסמך ב' למסמכי ההזמנה.   -הקבלן ומחיר העבודות למטרת החוזה 

 

הסכום  י ההזמנה את הסכום המבוקש. )להלן: " למסמכ  3-למלא במסמך הצעת הקבלן מסמך א  .12

 "( המוצע 
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לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, לזכות החברה, בנוסח המצורף להזמנה   .13

ותהווה    30/06/2023ך  הערבות תהיה בתוקף עד לתארי  .  ₪  200,000של  בסך    -כמסמך ח'  

 ערבות לקיום תנאי המכרז.

 

הבאים תהיה החברה זכאית לחלט את הערבות הבנקאית וליטול את כספי  בכל אחד מהמקרים   .14

 הערבות לעצמה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש:

החברה קבלה את הצעת הקבלן והקבלן לא חתם על החוזה עם החברה על כל נספחיו, תוך   .א

 יום מיום הודעת החברה, או תוך פרק זמן אחר שיקבע על ידי החברה.  15

רה במועד איזו מן הערבויות הנדרשות עפ"י החוזה וחברה בטלה עקב הקבלן לא המציא לחב .ב

 זאת את החוזה. 

הקבלן הפר תנאי מתנאי המכרז שהיה עליו לקיים כתנאי לחתימת ההסכם ותחילת ביצוע   .ג

 העבודה.

 התקיים תנאי אחר מן התנאים הקבועים בכל דין, לחילוטה של ערבות המכרז.  .ד

 

ו לא תתקבל, וכן במקרה שהצעתו נתקבלה ובתנאי שהוא הערבות תוחזר לקבלן במקרה שהצעת  .15

החוזה,    פיחתם על החוזה במועד שנדרש ע"י החברה והמציא לחברה את הערבויות עפ"י סעי

 וקיים את כל תנאי המכרז שהיה עליו לקיים כתנאי לחתימת ההסכם ולתחילת ביצוע העבודה. 

 

עוס  .16 רישום בפנקס הקבלנים, תעודת  ניהול ספרים  לצרף אישורים בדבר  ק מורשה, אישור על 

ותשלום חובות -וחשבונות על ניהול חשבונות  גופים ציבוריים )אכיפת  פי הוראות חוק עסקאות 

 אישור רו"ח/עו"ד בדבר מעמד הקבלן וזכויות החתימה.  -1976 -מס( תשל"ו 

 

 לצרף את "הצהרת הקבלן/מציע לאי תיאום הצעות")מסמך יד'( חתום ומאושר כנדרש. .17

 

אלחת  .18 על מסמך  ובחותמת  מלאה  בחתימה  לחתום   - של ההזמנה    3-ום  וכן  הקבלן",  "הצעת 

ובחותמת על כל דף ממסמכי ההזמנה. מובהר כי במידה שמסמך כלשהו לא  בחתימה מלאה 

נחתם על ידי המציע, תהיה החברה רשאית לראות בעצם הגשת ההצעה מצידו לחברה כהסכמה  

התחייבות לנהוג על פיהם, והחברה תהא רשאית, אך מצדו לכל המסמכים הכלולים בהזמנה וכ

 שיתואם מראש 

 

צעתו על גבי תדפיס של כל מסמכי ההזמנה מושלמים וחתומים כאמור, בתוך מעטפה  להגיש ה  .19

סגורה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון המצויה במשרדי החברה הכלכלית שוהם ברחוב  

. נא  בדיוק  30:51השעה    עד  2023/30/26  ',  אם  מיו לא יאוחר  ,  -1בשוהם, קומה    63האודם  

  444להקמת גשר הולכי רגל ואופניים מעל לכביש     04/2023מכרז מס'  לכתוב על המעטפה:  

בבשוהם.   המעטפות  פתיחת  הכלכלית   00:61בשעה    2023/30/26  -מועד  החברה  במשרדי 

 בכתובת הנ"ל. 

 

כל הפרטים שעל הקבלן למלא בהתאם להוראות דלעיל יעשו בדיו או בדפוס באופן בהיר וברור   .20

 לקריאה.
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)להלן   .21 הסתייגות  או  הערה  מחיקה,  תוספת,  שינוי,  כל  לרשום  במסמכי "הסתייגות"  –אין   )

ההזמנה בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא, ובכל מקרה שנרשמה  

להתעלם מן ההסתייגות    - לפי שיקול דעתה הבלעדי    –הסתייגות כאמור, תהיה החברה רשאית  

 לחלוטין ויראו ההצעה כאילו לא כללה את ההסתייגות ו/או לפסול את ההצעה.

 

לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבקר באתר ולבדוק כל  הפרטים המתייחסים להזמנה ולבצוע  .22

העבודות ולא תשמע כל  טענה מצד הקבלן, כי לא ידע  פרט כלשהו או לא הביא בחשבון גורם  

 כלשהו בעת שהגיש את הצעתו.

 

אם יהיה לקבלן ספק בקשר למובן המדויק של פרט כלשהו או ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות    .23

שעות   48  -כלשהן, לרבות לחוקים ו/או תקנות חובה עליו להודיע על כך חברה בכתב, לא יאוחר מ

אי  או  שגיאה  או  סתירה  לכל  מלטעון  מנוע  יהא  המציע  ההצעות.  להגשת  הסופי  המועד  לפני 

 ו' טענות, אם לא עשה כן.התאמה וכיב

 

הסלע פינת מקום המפגש: רחוב    יש לתאם מועד סיור  ,  בסיור הקבלניםהסברים נוספים יינתנו   .24

 – אלכס שפרנוב: הסיורמספר טלפון לברורים בנושא הם ו, שרחוב קדם

 054-7664254 . 

 

"תנאים מוקדמים"   2  -מסמך א  הרא  .חובה)להלן גם "סיור קבלנים"( הנה    בסיורהשתתפות    .25

אלא אם כן תחליט החברה על פי  ,עלולה לגרור פסילת ההצעה סיוראי השתתפות ב .1סעיף ב' 

שיקול דעתה הבלעדי למחול על הפגם. למען הסר כל ספק מובהר כי מציע שלא השתתף במפגש  

ובדה כלשהי או מציעים, יהיה מושתק ומנוע מלטעון כל טענה לאי ידיעה של פרט כלשהו ו/או ע

הבהרה כלשהי מכל סוג שהוא, בכל תחום או נושא הקשור במכרז ואשר עלה או נדין או יכולה  

מסמכים   וכיוב'  הבהרה  סיכום,  פרוטוקול  מסמך,  כל  המציעים.  במפגש  להידון  או  לעלות  היה 

שיוצאו אם יוצאו  ע"י החברה או מי מטעמה בעקבות מפגש המציעים, יחייב את כלל המציעים  

בהתאם לכתוב בו, אף אם לא השתתפו ולא נכחו במפגש. חובה על כל מציע לוודא בטרם יגיש 

 את הצעתו כי קיבל כל מסמך כאמור לחתום עליו ולצרפו להצעתו. 

 

לשם קבלת תשובות לשאלות והבהרות, על המציעים לפנות לחברה, בכתב,    שאלות הבהרה:   .26

   12:00 בשעה 14/03/2023וזאת עד ליום 

. שאלות ההבהרה יועברו     oshra@calcalit-shoham.comלמייל    פניות בעניין זה תיעשנה   

על מנת להקל על מענה לשאלות ההבהרה. על המציעים לוודא הגעת שאלות   WORDבפורמט 

 געתן, תיעננה.. רק שאלות שקיבלו אישור על ה03-9724721ההבהרה בטלפון 

, על פי פרטי  חובה, שהינו  סיור הקבלניםתשובות החברה תימסרנה למציעים אשר השתתפו ב 

. תשובות המציעים שימסרו לחברה בדואר רשום ו/או בדוא"ל ו/או באמצעות הפקס, כאמור לעיל

 . 16:00בשעה  16/03/2023לשאלות תינתנה עד 

 

תייחסות של החברה למסמכי ההליך, אלא אם למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל ה .27

 ניתנה בהודעה בכתב כאמור.

 

החברה אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה, אינה מחויבת להבהיר או לפרש את מסמכי המכרז   .28

 ואינה מחויבת לפרסם את נוסח השאלות באופן זהה לאופן בו נשאלו. 
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כאמור בסעיף זה אשר תוגשנה  החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת האם להשיב לבקשות   .29

 לאחר המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה, בכפוף להוראות הדין. 

 

כחלק   .30 ידם  על  עליהן כשהוא חתום  והתשובות  קובץ שאלות ההבהרה  לצרף את  על המציעים 

 ממסמכי הצעתם במכרז זה.

 

למען הסר ספק, ללא יהיה כל תוקף לכל מצג, תשובה ו/או הסבר שינתן מאת החברה ו/או מי    .31

מנציגיה, הן במהלך הסיור והן בכל מועד אחר, במשרדי החברה ו/או בכל מקום אחר, אלא אם 

 ניתנו בכתב ונחתמו כדין, על ידי החברה.  

 

מסמכי .32 ו/או  ההזמנה  מסמכי  כי  לכך,  מופנית  המשתתפים  לב  למשתתפים שימת  שיסופקו  ם 

כהשלמה, הם רכושה הבלעדי של החברה ונמסרים בזה למציעים אך ורק למטרת השתתפותם 

בהזמנה. כל מי שיקבל מסמך ממסמכים אלה, חייב להחזירם לחברה ולא ישאיר בידו כל צילום  

 או העתק ממנו.

 

והוא מסכים לכל   הגשת ההצעה ע"י הקבלן מהווה אישור כי הקבלן קרא והבין כל מסמכי המכרז .33

תנאיהם ולכל האמור בהם, וכן התחייבות מצדו לחתום על החוזה על כל נספחיו אם יקבל דרישה  

 כזו מהחברה ובתוך המועד שייקבע בדרישה.

 

כל מסמכי המכרז, לרבות החוזה על נספחיו, יחייבו את המציע הזוכה בהתאם לאמור בהם, ובכל  .34

רוש או תועדף ההוראה המיטיבה עם החברה, ועל  מקרה של סתירה או אי התאמה ייבחר הפי

 פי הפירוש שתעניק לו החברה.

 

 (. "אומדן המכרז" חומר המכרז כולל כתב כמויות מתומחר )להלן:  .35

 

 . על המציע לציין שיעור הנחה שהוא מציע ביחס לאומדן המכרז .36

 

במספרים המבטאים אחוזים )גם אם   תוספת/ההנחה  גובהחובה על המציע לכתוב בבירור את   .37

כוללת שברי אחוזים, היא תיכתב בצורת שבר עשרוני אשר יכלול    תוספת  /אם ההנחה  (0%הוא  

מהכתוב   20%שיעור ההנחה שיציע המציע לא יעלה על    לא יותר משתי ספרות אחר הנקודה.

 מהאומדן.  5%ושיעור התוספת לא יעלה על  באומדן

 

 –  יםוחד משמעי  ריםובר  והנ"ל לא יהי  ו/או שיעור התוספת  ההנחה  מודגש בזאת כי אם ושיעור .38

תהיה החברה רשאית לפסול את ההצעה, או להחליט מהי המשמעות ומהו שיעור ההנחה הרשום 

 והחלטה כזו תחייב את הקבלן המציע בהתאם לה, והכל לפי שיקול דעתה של החברה.

 

הנ"ל תהיה נכונה לביצוע כל העבודה כולה, וכן לכל אחד מסעיפי המכרז/חוזה   התוספת/ההנחה .39

 כשלעצמו. 

 
 

, הכל כפי שהוצע  או בתוספת  מחיר כל הצעה יהיה סכום השווה לאומדן המכרז בניכוי ההנחה  .40

 ע"י כל מציע, ובכפוף ובהתאם לתנאים שלעיל. 
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החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בשל כל סיבה שהיא, לרבות העדר תקציב    .41

 או שינויי תכנון, או כל סיבה אחרת, לפי צרכיה ולפי שיקול דעתה.

 

 

 

 

          _________________________ 

 איתן פטיגרו                 

 ראש המועצה המקומית שוהם              

 יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית שֹהם                     

 

 

 

 

-------------------------------------                                     ----------------------------------------- 

 החברה                          הקבלן                 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 תנאים מוקדמים   -  2-מסמך א

 

 .    בשהם 444גשר הולכי רגל ואופניים מעל כביש הקמת העבודות מושא המכרז כוללות: 

 : להלן תנאים ותנאי הסף למכרז

 תנאי סף:  .א

עמידה בתנאי הסף   ולא תותר  לעמוד בתנאי הסף בעצמו  כי על המציע  להסרת ספק מובהר 

באמצעות כל אדם ו/או גוף אחרים פרט למציע עצמו ולרבות לא באמצעות חברה קשורה )כגון  

ולא באמצעות קבלן משנה   עובד או מועסק של המציע  חב' אם או חב' בת או חב' אחות( או 

 שבדעתו להעסיק.  

לה יעמוד  רשאי  למכרז  ההצעות  הגשת  במועד  אשר  מציע  רק  במכרז  התנאים    בכלשתתף 

 שלהלן.  המצטברים

 מציע שלא יעמוד בהם הצעתו תיפסל ולא תידון ואלה התנאים:

 עוסק מורשה או תאגיד רשום המתנהל על פי חוקי מדינת ישראל. המציע הינו .1

רישום   .2 חוק  פי  על  רשום בפנקס הקבלנים  קבלן  הנו  בנאיות המציע  לעבודות הנדסה  קבלנים 

 . 1בסיווג ג 300או בענף  1-בסיווג ב  320 )"חוק רישום קבלנים"( בענף 1969 –תשכ"ט 

 . 1976  –הוא עומד בכל הדרישות הרלבנטיות בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    .3

לקיום תנאי המכרז בסך     .4 אוטונומית  בנקאית  ערבות  בנוסח המצורף   ,₪   000002,של  צירף 

המציע לוודא    על  .30/06/2023עד  יהיה   תוקפהלמכרז כמסמך ח', ללא שינוי כלשהו בנוסח וש

כי אין כל הסתייגות, סטיית נוסח או שינוי מכל סוג ומין שהוא לעומת מסמך ח' מבעוד מועד.  

המכרזים תהא   וועדת  כי  בזאת  מובהר  ואולם  לפסילת ההצעה  תביא  הערבות  מנוסח  סטיה 

ית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לאפשר תיקון סטיות ופגמים אשר לפי שיקול דעתה רשא

נפלו בתום לב ואשר אין בהם כדי להעניק יתרון של ממש בלתי הוגן למציע ובלבד שלא יהא 

בפגם כאמור משום תכססנות או משום הקניית מרווח תמרון למציע, או כדי לפגוע באוטונומיות  

לחלט את הערבות ללא כל צורך במתן נימוקים וכן שסכום הערבות לא   של הערבות וביכולת

 נפל מהסכום הנדרש ותקופת התוקף של הערבות לא הייתה קצרה מן הנדרש.

  - )עשרה מיליון ₪( 10,000,000  של  בסכום(  מ" מע  כולל  לא  הכנסות)   כספי  מחזור   בעל  המציע  .5

זה   מכרז  מתפרסם  בה  לשנת הכספים  הקודמות  ( השנים3)  בכל אחת משלוש  לפחות לשנה,

(2019 ,2020 ,2021 .) 

 בתוקף.  ISO 9001המציע מחזיק בתעודת האיכות  .6

( השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות, בביצוע  5המציע בעל ניסיון במהלך חמש ) .7

פרויקט גשר פלדה באורך   יקטן מ  והשלמת  או כקבלן    , כקבלן ראשיטר,  מ  50-60אשר לא 

,  , הכולל בתוכו עבודות קונסטרוקציות פלדה (320משנה פלדה לקונסטרוקציות גשרים )בענף  
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יש להציג פרויקט    לא כולל מע"מ.  - מיליון    4חשמל, ופיתוח בהיקף כספי של לפחות  ,  עבודות בטון

תנאי הסף יש להציג מסמכים המוכיחים כמבוקש ולצרף מספר אחד לפחות. לצורך עמידה ב

 ון של איש קשר לבדיקת עמידה בתנאי הסף.טלפ

)מיקום, סוג עבודות והיקף(, וכן אסמכתא  שעשה  יש לצרף להצעה את הפרטים של כל פרויקט   .8

לגבי ביצועו על, ופרטי איש הקשר לקבלת חוות דעת והמלצות. החברה תהיה רשאית לבקש  

דעתה. שיקול  לפי  נוספים  ופרטים  המכ  הבהרות  בהגשת  להציג  המציע  את  על  מפעלי    3רז 

הפלדה שאיתם הקבלן עשוי לחתום חוזה על מנת לבצע אתת העבודה. יש לציין כי על מפעל  

הקבלן   של  הסיווג  או  הניסיון  על  להסתמך  יוכל  לא  והוא  שהוגדרו  בדרישות  לעמוד  הפלדה 

 הראשי.

  - גשרי פלדה בסיווג ב   320בענף    בישראל  מפעל פלדה   יתקשר עם/יעסיק  יהיה בעצמו או  המציע .9

או לרכב ,  להולכי רגל  פרויקטים לפחות של הקמת גשרים  2בעל ניסיון קודם בביצוע  לפחות    1

השנים האחרונות.  כמו כן מפעל הפלדה ביצע פרויקט    10  -מ' ב40או לרכבת במפתח מעל  

ות, במסגרת השנים האחרונ   7  -טון שהושלם ונמסר למזמין העבודה ב  200במשקל פלדה מעל  

  מבנה הנדסי בודד.

אם אחד מהם    320מפעלי פלדה בענף    3על המציע להציג במסמכי הגשה למכרז פרטים של  

 . לצורך ביצוע הפרויקט להתקשרהוא עתיד 

לצורך עמידה בתנאי סף  .130  המציע יהיה בעצמו או יעסיק קבלן משנה לעבודות בטון בענף   .10

כאמור, יציג את פרטי הקבלן אשר יעסיק כקבלן משנה והינו בעל  זה, מציע אשר אינו בעל רשיון  

 . 130רשיון לעבודות בטון בענף  

לצורך    קבלן להסדרי תנועה בעל הסמכות ואישורים של נתיבי ישראל.עם    יתקשר/המציע יעסיק .11

 עמידה בתנאי סף זה, יציג הקבלן את פרטי קבלן המשנה בעל האישורים הנדרשים.

 תנאים נוספים   . ב

את סיור קבלנים הינו חובה.  .  לאורך כל זמן הסיורקבלנים בשטח  הסיור  ביע השתתף  המצ .1

מראש,   לתאם  יש  הסיור  תעשנה  מועד  זה  בעניין  למייל    כלכליתהחברה  המול  פניות 

 shoham.com-oshra@calcalit    יובהר כי על המציע לשלוח   .  9724721-03בטלפון  או

נציג מוסמך, אשר ידאג להגיע בשעה ובמועד הנקובים, או הנדחים, ולהירשם בשמו המלא 

 תוך ציון שמו המלא של המציע שמטעמו הוא משתתף במפגש המציעים.  

בסיור   במכרז   10/01/23בתאריך  קבלנים  המציעים אשר השתתפו  להשתתף  יכולים 

 ופטורים מסיור נוסף.

 :הוכחת העמידה בתנאי הסףהוראות שונות בקשר להמצאת מסמכים, לרבות לשם  .2

כל המסמכים המתאימים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי  המציע חייב לצרף להצעתו את  

 סיווג לרבות המסמכים המפורטים בתנאי הסף  ,  הסף ולהוכחת התקיימות התנאים הנוספים
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תיקייה עם חוצצים כך שבכל חוצץ קיימים כל המסמכים להוכחת תנאי המסמכים יוגשו בתוך  

סף כלשהו )מבין האמורים לעיל(  הכלול בחוצץ כולל כיתוב ברור ומתאים על גבי החוצץ.  

 :מבלי לגרוע מכלליות האמור יצרף המציע מסמכים אלו 

 אישור סיווג ברשם הקבלנים. •

 אישור ניהול ספרים.  •

 . 04/2023העתק מחשבונית מס/קבלה עבור רכישת מסמכי מכרז  •

 אישור עו"ד לעניין שמות האנשים המוסמכים, לחייב את המציע בחתימתם.     •

 אישור עורך הדין כי למיטב ידיעתו לא מתנהל הליך משפטי כנגד המציע לפירוקו.      •

 אישור רו"ח כי כנגד המציע לא רשום בדוחותיו הערת "עסק חי" )לתאגיד בלבד(.     •

 פרוטוקול סיור קבלנים חתום. •

אי צירוף מסמכים כנדרש עלול לגרום לפסילת ההצעה. על אף האמור, ועדת המכרזים תהא 

שאית, אך לא חייבת, למחול על חסר או פגם במסמכים או לבקש הבהרה או השלמה, בין ר

שצורפו כל המסמכים הנדרשים ובין שלא צורפו, ולקבל כל החלטה בעניינים אלו, הכל לפי 

 שיקול דעתה המקצועי.  

החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה או למועצה המקומית שוהם  .3

ו/או עם בעלי  או למי מט ו/או מי ממנהליו,  ו/או עם מי מיחידיו  ניסיון רע עם המציע,  עמן 

השליטה בו או מי מהם, ו/או עם חברת בת של המציע, ו/או עם כל חברה שהיא בשליטת 

'ניסיון רע': לרבות מי שלדעת  בעל שליטה בו, או עם כל חברה קשורה אחרת. לענין זה 

או עם המועצה המקומית שוהם או שפעל שלא   החברה הפר הפרה מהותית הסכם עימה

בתום לב, או שהתרשל או שפעל באופן לא מקצועי במילוי התחייבויותיו כלפי החברה או 

המשרד ו/או שהתגלו כשלים ביצועיים באתרים שבהם עבד ו/או שהוצאה לו דרישה לסילוק 

י זה שבמכרז,  מציע אשר יש לו חשש כי ייפסל בשל תנא  יד על ידי החברה או המועצה.

ימים לפני מועד הגשת ההצעות, ולבקש שהחברה תקבע   10רשאי לפנות לחברה לפחות  

מראש, ועוד בטרם הגשת ההצעות, אם הוא עלול להיפסל בשל תנאי סעיף זה אם לאו, תוך  

 ציון הסיבה הספציפית לעצם העלאת השאלה. 

המלצות לא חיוביות    החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעה של מציע שלגביו ניתנו לחברה .4

גורם   ידי  על  ההמלצות  בדיקת  לאחר  וזאת  עבודות,  עבורם  ביצע  המציע  אשר  מגורמים 

 מטעם החברה.

מבלי לגרוע מחובת המציע שלא להגיש הצעה אשר תעמיד אותו בניגוד עניינים, או מחובתו  .5

נו בעל של הקבלן הזוכה להימנע בעתיד מכל ניגוד עניינים שהוא, מובהר בזאת כי קבלן שה

בעצמו ו/או באמצעות כל  – תוכנית ו/או העובד עבור או המקיים ה זכויות במקרקעין בתחום 

קשרים עסקיים עם יזם או גורם אחר כלשהו  -גוף אחר שיש לו בו שליטה או זכויות בעלות 

בתחום התכנית, אינו רשאי להגיש הצעה, גם אם הוא עומד בכל תנאי הסף האחרים. כן  

הזוכה לא יהא רשאי לרכוש זכויות במקרקעין כאמור בסעיף זה לעיל או    מובהר כי הקבלן
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והכל עד לסיום מלא של   זה לעיל  גורם שהוא כאמור בסעיף  כל  להיות קשור כאמור עם 

 עבודתו באתר במסגרת הסכם זה.   

מציע או קבלן זוכה יהיו רשאים לפנות מראש לועדת המכרזים על אף האמור בסעיף זה,  

או פעילות כאמור, והועדה כאמור תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,    להתיר בעלות

את  החברה  תתיר  כזה,  חשש  ובהעדר  עניינים,  לניגוד  כלשהו  חשש  קיים  אם  להחליט 

 .הפעילות או הבעלות כאמור

הקביעה באם מציע זה או אחר עמד בתנאי הסף מסורה בלעדית לוועדת המכרזים. וועדת   .6

יל שיקול דעת ולהכיר בכל מקרה במציע כעומד או לא עומד בתנאי המכרזים רשאית להפע

 הסף ולמציע לא תהיה כל טענה בנושא זה. 

תותר  .7 חריגים  במקרים  משנה.  לקבלן  דרך  בכל  הסבתן  או  העבודות  מסירת  תאושר  לא 

מסירת חלק מהעבודות לקבלן משנה וזאת באישור מוקדם ובכתב של החברה, אשר תהיה  

בה שהיא ובלא כל צורך לנמק את החלטתה. על המציע להיות ערוך  רשאית לסרב מכל סי

 לאפשרות של סירוב לאשר קבלן משנה ולביצוע העבודות בהתאם לכך.

מובהר, כי הסכמת החברה להעסקתו של קבלן משנה, לא יהיה בה כדי לשחרר את המציע   .8

האחראי הבלעדי למילוי  הקבלן הראשי, מהתחייבותו ואחריותו לעבודות ולפרויקט והוא יהיה  

   כל ההתחייבויות ולביצוע כל העבודות, לפי המכרז ולפי החוזה.

יהיה   .9 מודגש בזאת, כי המציע אשר על שמו תוגש ההצעה )"הקבלן הראשי"(, הוא אשר 

אחראי באופן בלעדי כלפי החברה לכל העבודות, הפעילויות והתוצרים של כל קבלן משנה  

אשר יועסקו על ידו והמציע בלבד הוא אשר ימציא ערבות מחשבונו או של כל צד שלישי אחר,  

 להשתתפות במכרז. 

לחברה ו/או לכל מי מטעמה, שמורה הזכות לבקש את החלפתו של קבלן משנה ללא צורך  .10

וייעשה כן, לא יהווה הדבר עילה לפגיעה באחריות הכוללת של הקבלן  בהנמקה. במידה 

 הראשי לפרויקט. 

הקבלן הראשי   -ידי המציע  -ר כי כתבי הערבויות  והביטוחים יינתנו עללמען הסר ספק, מובה .11

 בלבד.

לא להתחשב כלל, בהצעה בלתי   , לפי שיקול דעת ועדת המכרזים,החברה תהיה רשאית .12

שלדעת  באופן  המכרז,  לתנאי  התייחסות  חוסר  בשל  או  תנאיה,  מחירה,  בשל  סבירה, 

 החברה מונע את הערכת ההצעה כראוי.

רשאית לפסול הצעות הנחזות להיות גרעוניות ו/או הצעות שלדעתה  נגועות   החברה תהיה .13

 בתכסיסנות פסולה, לאחר מתן זכות שימוע למציע.  

החברה תהא רשאית שלא לבחור בהצעה של מציע אשר ניתן לגביו מידע שאינו עומד בתנאי   .14

 האיתנות הכלכלית המספקת לצרכי מכרז זה.

  צעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.החברה אינה מתחייבת לקבל את הה .15
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החברה תהיה רשאית שלא לבחור במציע שיש לו עבר פלילי ו/או שכתב אישום תלוי כנגדו,   .16

ו/או שמתנהלת חקירה כנגדו ו/או כנגד בעל שליטה במציע ו/או כנגד מנהל במציע ו/או כנגד  

 טוהר המידות. חברה קשורה למציע או לבעל השליטה, בכל עניין הנוגע ל

להכניס  .17 במכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  תהא  החברה 

לשאלות  בתשובה  או  ביזמתה  המכרז,  מסמכי  מבין  באילו  ותיקונים  שינויים  הבהרות, 

נפרד מתנאי  יהיו חלק בלתי  והתיקונים כאמור,  הקבלנים המשתתפים במכרז. השינויים 

של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה   המכרז ויובאו בכתב לידיעתם

 ו/או בדוא"ל לפי הכתובות ומספרי הפקס שימסרו על ידי הקבלנים, עם רכישת המסמכים.

כל הודעה שנשלחה ע"י החברה באחת מהדרכים האמורות לעיל תחשב כאילו נתקבלה  .18

פקס ע"י הקבלן או ימים ממועד שליחתה, או במועד אישור קבלת ה  3אצל הקבלן בתוך  

 במועד אישור קבלת המייל. 

החברה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז על פי שיקול דעתה,  .19

 לרבות ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במכרז.

כנס  .20 משתתפי  כל  לידיעת  בכתב  תובא  לעיל,  כאמור  מהמועדים  איזה  דחיית  על  הודעה 

 א"ל או בפקסימיליה, לפי הנתונים שנמסרו במועד כנס הקבלנים.הקבלנים בהודעת דו

 

 שיטת המכרז  . ג

על מחירי בסיס בכתב כמויות   או תוספת הגשת הצעות כאחוז הנחהשיטת המכרז היא  .1

 . 2סעיף  3 –ראה מסמך א  (או תוספת לאומדן)הנחה  במכרז על ידי המשתתפים

דרשים במכרז, כולל נהמסמכים הההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. כל  .2

למעט אם צוין מפורשות אחרת. הצעה אשר  ,שם המציע בלבד ערבות המכרז, יהיו על

 .אי זה תיפסל על הסףנלא תעמוד בת

פרדות על ידי גורמים קשורים.  נ  אין להגיש הצעה משותפת למספר גורמים או הצעות

חוזה, תיאום או קשר עם גופים  מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל   ההצעה תוגש על ידי

 .למכרז זה שים אחרים המגישים הצעותנאחרים או א

יובהר כי המחיר הכתוב בכתב הכמויות בפרק הסדרי תנועה הוא המחיר הסופי ולא  .3

 אותה מציע המציע.  או תוספת תחול עליו ההנחה
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 אופן בדיקת ההצעות ושלבי המכרז  .ד

 בתנאי הסף עמידת המציעים בחינת  -שלב א'  .1

בשלב זה, ייבחנו כלל המציעים בעמידה בתנאי הסף המפורטים לעיל וכן ייבחן האם המציע 

במסמכי  כמפורט  הנדרשים  והטפסים  מכרז  ערבות  האישורים,  המסמכים,  כל  את  צירף 

 המכרז.

 תיפסל ולא תעבור לשלב הבא.הצעתו עמוד בתנאים הנ"ל, ימציע אשר לא 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לפסול מציע בשל מסמכים  רשאית, אך לא חייבת  המזמינה

( ימים ממועד פנייתה  3חסרים ולאפשר למציע להשלים את הגשת המסמכים תוך שלושה )

אינה מחויבת לאפשר למציע כלשהו הארכת זמן להשלמת    מזמינהשל המזמינה בעניין זה. ה

 הגשת המסמכים.

 (Q) קלל משומניקוד ה - 30%  – בדיקת איכות –שלב ב'   .2

לצורך בחינת איכות ההצעות ומתן הניקוד על בסיס אמות המידה הקבועות להלן, רשאית  2.1

 אחת או יותר.    –וועדת המכרזים למנות וועדת משנה מטעמה 

בין   2.2 הניקוד,  סכימת  את  יבטא  אשר  איכות  ניקוד  יוענק  הצעה  ל   0לכל   30  -)אפס( 

האיכות לבחינת  מהפרמטרים  אחד  לכל  שיינתן  נקודות,  לניקוד  )שלושים(  ביחס   ,

 המקסימאלי שנקבע לכל פרמטר, כמפורט בטבלה להלן:

 

 
2.3 ( יהווה את סכום הניקוד עבור כל הפרמטרים בטבלה   Qניקוד האיכות של ההצעה   )

 .לעיל

 מהניקוד המשוקלל( 30%אמות מידה לניקוד מרכיב האיכות בהצעות )

 30מתוך  'ניקוד מקס מהות הפרמטר  מס'

 ניסיון המציע   .1

התואם את דרישות תנאי הסף, אשר יציג  כל פרויקט גשר פלדה  

  20נקודות, ועד    10  –יזכה את המציע ב    ,  ,,  בהצעתוהמציע  

סה"כ. הצגת נקודות  בחשבון  ילקח  לא  הניקוד  במתן  כי  יובהר 

   פרויקט גשר אחת אשר נדרשת על מנת לעמוד בתנאי הסף.

 נקודות  20עד 

 ; התרשמות כללית   .2

פי   על  יוענק  זה  לפרמטר  מהמציע הניקוד  כללית  התרשמות 

פעילות   וסוג  היקף  היתר,  בין  לכלול,  עשויה  אשר  ומההצעה 

המציע, דמיון הפרויקטים נשוא הניסיון לפרויקט נשוא המכרז, 

 התרשמות מאופן הגשת ההצעה וכיוצ"ב. 

10 
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 (P) משוקללמניקוד ה 70% –בדיקת הצעות המחיר   -שלב ג'  .3

ביחס ידם  על  המוצע  ההנחה  אחוז  פי  על  תדורגנה  הסף  בתנאי  שעמדו  לכל    ההצעות 

 .)מחירון( כתב הכמויות -הפריטים המפורטים במסמך ד' 

בכפוף לקביעת מחיר הצעת המחיר הנמוכה ביותר, קרי בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר )

נקודות. שאר ההצעות תקבלנה ערך ניקוד יחסי    P=70תקבל ציון מקסימאלי של  (,  הקיצון

לאחוז הנחה הגבוה, לפי הנוסחה: )ערך אחוז הנחה של אותו מציע לחלק לערך אחוז אנחה 

 . 70הגבוה בין כל המציעים( כפול 

 מההצעה  100% –שקלול הציון הסופי  – שלב ד'  .4

 :של ההצעה יהווה חישוב לפי הנוסחה Gהציון הסופי 

𝐺 = 10√𝑃 + 𝑄 

 

 
במקרה בו יתברר למזמינה כי קיימת למעלה מהצעה זוכה אחת )בשל הגשת הצעות זהות(, 

( בין המציעים הרלוונטיים  Best & Finalתהא רשאית המזמינה לקיים הליך תחרותי נוסף )

לפי שיקול דעתה הבלעדי. המציעים    -או לעשות ביניהם הגרלה או לפצל את ההתקשרות  

ם כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמינה בגין החלטתה בעניין מצהירים בזאת כי לא תהיה לה

 זה.
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 3-מסמך א

 הצעת הקבלן

 04/2023מכרז מס' 

 תאריך:         

 לכבוד

 הם בע"מ החברה הכלכלית שֹ 

 א.נ.,

 בשוהם   444להולכי רגל ואופניים מעל כביש לביצוע גשר  הצעה הנדון: 

 בשוהם.  444להולכי רגל ואופניים מעל כביש  הננו מתכבדים להגיש פרטי הצעתנו לביצוע גשר 

ידי הקבלן הינו הנחה לסכום הכולל של מחירי  -מודגש בזאת כי השיעור )באחוזים( המוצע על . 1

אם ההנחה כוללת שברי אחוזים היא תיכתב בצורת שבר עשרוני אשר יכלול   הבסיס של האומדן.

 שתי ספרות אחרי הנקודה. לא יותר מ

הצעת הקבלן לא תכלול הנחה    " במפורש.0במקרה ולא מוצעת הנחה,  יש לרשום  את הספרה "  . 2

החורגת  .  הצעה  5%, כמו כן הצעת הקבלן לא תכלול תוספת לאומדן מעבר ל  20%מעבר ל  

 תיפסל.- מדרישות אלו

הפרויק . 3  אומדן  כי  כמויות  ,ט יובהר  כתב  כולל    -לפי  ד',  התנועהמסמך  הסדרי  הינו   פרק 

ההנחה₪   4,895,737.15 אחוז  הסדר  תוספת /,  פרק  על  יחול  לא  המציע  ייתן   י אשר 

 התנועה. 

 

 אומדן  

סה"כ אומדן לפי כתב הכמויות ללא 

 ₪   4,375,403 מסמך ד'-פרק הסדרי התנועה 

  תוספת /אחוז הנחה

 תוספת /הסכום לאחר ההנחה

  בשקלים

)לפי כתב   הסדרי תנועהפרק  אומדן

לא תינתן   מסמך ד'( -כמויות 

 ₪  520,334.15 הנחה/תוספת 

  סה"כ הצעה כולל פרק ד' 

 

 

 

 

 

 

 

  _______________     

 

 חתימה וחותמת הקבלן
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 תאריך           

 

 

 

 

 

 : הננו מצהירים כי .  5

והתנאים הכלליים והתנאים המיוחדים המצורפים אליו, המפרט  קראנו בעיון את טופס החוזה   5.1 

להזמנה  צורפו  וכן במסמכים האחרים אשר  לעבודות  הנוגעות  בתכניות  עיינו  הכמויות,  וכתב 

באתרי  ביקרנו  האמורות.  העבודות  לביצוע  החוזה  להוות  יחד  כולם  והעתידים  הצעות  להציע 

 וכיוצ"ב.   העבודה ובכל המקומות הסמוכים להם, דרכי הגישה

הננו מצהירים, כי המפרט הטכני הכללי של הועדה הבין משרדית הידוע בשם "הספר הכחול"   

 על  פרטיו ועדכוניו, עד חודש פרסום ההצעה מוכרים וידועים לנו. 

הבנו את כל מסמכי ההצעה על פרטיהם וכי מקום העבודה, טיב הקרקע ותנאי הגישה אליו וכן   5.2 

משפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו כמו כן, כי ידוע לנו מהו  כל הגורמים האחרים ה

 משך ביצוע החוזה וכי על כך ביססנו הצעתנו.  

    

הננו מתחייבים להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים   5.3 

מקבלים על עצמנו לסיים העבודות  הנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו בכתב הכמויות והננו  

 האמורות לשביעות רצונה הגמורה של החברה בתוך תקופת הביצוע הנקובה. 

אנו לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כל שהיא של    

 תנאי החוזה או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלה. 

 מכל האמור לעיל, אנו מצהירים ומתחייבים, באופן מיוחד, כדלקמן: מבלי לגרוע   

אנו מצהירים ומתחייבים כי בחנו באופן מיוחד את כל תנאי הקרקע והשטח בסמוך לפני הגשת  .א

 הצעתנו זו.

  אנו מצהירים ומתחייבים כי הבאנו בחשבון את העובדה כי העבודה תתבצע בתוך ישוב קיים  .ב

נת"י  של  פעיל  כביש  אומעל  בישוב .  שהתושבים  כדי  האמצעים  בכל  לנקוט  מתחייבים  נו 

ואל   והנגישות אל הישוב  וכדי שתשתיות קיימות  ייפגעו  ובסביבת האתר ושגרת החיים לא 

מבנים בו לא יפגעו לאורך כל תקופת עבודתנו, לרבות בכל היבטי הבטיחות, ביצוע הסדרי  

 . תנועה זמניים ככל שידרשו ושמירה על קווי תשתית קיימים

אנו מצהירים ומתחייבים כי לא יהיו לנו כל טענות ו/או דרישות ו/ו תביעות, בעניין זה, לרבות 

כספיות, לחברה ו/או למועצה המקומית שוהם ו/או לכל מי מטעמם ו/או לכל מי גורם הקשור 

 עימם. 

השפעות והשלכות אפשריות, שאנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מודעים להן ומביאים אותן  

 בון שיקולינו וכי לא יהיו לנו כל טענות או דרישות מכל סוג שהוא בגינן.בחש

אנו מצהירים ומתחייבים כי ידוע לנו כי יתכן ויתגלו הפרעות ומטרדים מכל סוג בתוואי עבודתנו  .ג

שאינם נראים לעין בשלב זה, שיחייבו אותנו לעבוד בקטעים חלקיים ולא רציפים. בהתאם 

 כות להורות לנו לעבוד במקטעים שונים. לנ"ל וכי שמורה לחברה הז 

אנו מצהירים כי ידוע לנו שתקופת הביצוע הינה מעקרי החוזה. אנו מצהירים כי ידוע לנו ואנו  .ד

וכי לפיכך תקופת   מבינים כי החברה התחייבה לסיים את העבודות בתוך מועדים קצובים, 
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אנו  לשינויים.  נתונה  תהיה  ולא  קשיחה  הינה  זה  חוזה  לפי  ומתחייבים  מצהירים    הביצוע 

 במפורש ובמיוחד כי אנו נבצע ונסיים את העבודות בתוך התקופה שנקבעה לכך.

 

ו/ו תביעות,   .ה ו/או דרישות  אנו מצהירים ומתחייבים בזה במפורש, כי לא יהיו לנו כל טענות 

לרבות כספיות, לחברה ו/או למועצה המקומית שוהם ו/או לכל מי מטעמם ו/או לכל מי גורם  

עימם, בקשר עם הנושאים המפורטים לעיל וכי לא ישולמו של תשלום וכל תוספת    הקשור

 אנו מוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.  כספית בגין האמור.

 
 

)חמישה עשר( יום מיום הודעתכם על כך, או תוך    15אם הצעתנו תתקבל הננו מתחייבים תוך   5.4 

ידכם, לבוא ולחתום על החוזה, התנאים הכלליים, המפרט וכתב הכמויות, זמן אחר שיקבע על  

חתימת  במעמד  בידיכם  ולהפקיד  מהחוזה,  חלק  המהווים  האחרים  המסמכים  וכל  התכניות 

לחוזה. עם הפקדת הערבות הנ"ל    8החוזה ערבות בנקאית לזכותכם בשיעור הנקוב בסעיף  

. אם לא נמלא אחר 3  -כמפורט במסמך א  תוחזר לנו הערבות הבנקאית שנפקיד עם הצעה זו

התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, תהיו פטורים מכל התחייבות כלפינו ותהיו  

זכאים למסור העבודה למציע אחד, ובנוסף תהיו זכאים לחלט הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד  

ללא צורך בהוכחת נזק או מתן  בידיכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש

"הוראות למשתתפים בהזמנה"    1  -הנמקה כלשהי. האמור לעיל בא להוסיף על האמור במסמך א

 ולא לגרוע ממנו. 

במקרה שלא נסיים העבודה בזמן שנקבע, הננו מתחייבים, נוסף לאחריותנו לפי כל סעיף אחר,   5.5 

ם הקבועים מראש )להלן: "הפיצויים"( בעד  לשלם לכם פיצוי הנקוב בחוזה בתור פיצויים מוסכמי

 כל יום של איחור בסיום העבודה.

אתם תהיו רשאים לנכות הפיצויים המוסכמים מכל סכום המגיע לנו מכם בין עפ"י החוזה או עפ"י   5.6 

כל חוזה אחר בינינו או לגבותם על ידי מימוש כל ערבות בנקאית שנמציא לכם, עפ"י החוזה או  

 נינו. כל חוזה אחר בי

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  5.7 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה. 180לתקופה של 

ייחתם על  5.8  אנו מסכימים בזאת במפורש שעד לחתימתנו על החוזה ואף במקרה שהחוזה לא 

לראות בהצעתנו זו וקבלתה על ידכם חוזה מחייב    -חייבים  אך לא    -ידנו, אתם תהיו רשאים  

ביניכם ובינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם האחרות כאמור בהזמנה להציע הצעות זו, ובייחוד  

קיום   מערבות  והנזקים  ההפסדים  סכומי  לנכות  וכן  אחר  אדם  לכל  העבודה  למסור  מזכותכם 

 ההצעה.

אנו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. כן הננו מצהירים, כי הצעתנו הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו ו 5.9 

זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים, בין שישתתפו או לא  

 ישתתפו במכרז זה.

 אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, המונעת או מגבילה הגשת הצעתנו זו. 5.10 

כוח האדם הדרושים לביצוע העבודה והדרושים  יות, הניסיון וכל האמצעים  יש לנו הידע, המומח  5.11 

 הזמנה זו.  מושא 
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ובסיווג  הנדרשים   5.12  זה במקצוע  עבודות מסוג  לביצוע  הננו קבלנים רשומים ברשם הקבלנים 

 ובידינו אישור על כך. 

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק  מורשה" לצרכי מע"מ. 5.13 

 נו אישור על ניהול  ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.נמצא ברשות 5.14 

 נמצא  ברשותנו  אישור על שיעור הניכוי במקור.  5.15 

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי    5.16 

הפרה של הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או    מילוי או הפרת  

 הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל. 

 הצעתנו זאת, כוללת בתוכה כל התנאים האמורים במכתב ההזמנה על נספחיו.  5.17 

אנו מצהירים בזאת, כי בין אם הצעתו זו תתקבל ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, אנו מוותרים בזאת  . 6

,בלתי מסויג, בלתי מותנה ובאופן בלתי חוזר על כל זכות, אם ובמידה על זכותנו באופן מלא, מוחלט  

שתהיה לנו כזאת לפניה לערכאות שיפוטיות לקבלת צו מניעה, בין זמני ובין קבוע כנגדכם ו/או כל 

הבינוי  משרד  כנגד  ו/או  זו  הזמנה  מושא  העבודה  לביצוע  באשר  התקבלה  שהצעתו  אחר  גוף 

באופן עקיף, וכל שיתאפשר לנו היא דרך הבקשה לקבלה סעד של והשיכון, הן באופן  ישיר והן  

 פיצויים, אם בכלל.

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,    

      

 )הקבלן(     
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 5-מסמך א

 פרטי המציע 

 

 

 

 

 

 

 ________________________ שם:  .  1

 

 ___________________________ .   מען: 2

 

 _______________________ מס' ת"ז / מס' תאגיד:  . 3

 

 ____________________________ מנהלים:  . 4

 

 ____________________________________________ זכויות חתימה:  . 5

 

 העתקי אישורים מאומתים על ידי עורך דין כזהים למקור.  .  6
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 04/2023תמצית תנאי חוזה מס'  -ריכוז 

 הצעת הקבלן - 3 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'

 

 

הראשי  לפחות  1-ב:   320בענף   בפנקס הקבלניםהראשי סיווג הקבלן  או  . הקבלן  בעצמו  יהיה 

לייצור   מפעל  ליעסיק  פלדה  בענף קונסטרוקציות  גשרים 

    130קבלן בטונים בענף עליו להעסיק  1-ב    320

בסך   ערבות לקיום תנאי המכרז אוטונומית  בנקאית  עד  בתוקף  ₪    200,000ערבות 

 בהתאם לנספח ח'.  –30/06/2023

מערך   5%בגובה    חודשים  16  -לערבות בנקאית אוטונומית   ערבות לביצוע החוזה 

 1בהתאם לסעיף ח' . -החוזה כולל מע"מ 

בניה   ערבות בדק תשומות  למדד  צמודה  אוטונומית  בנקאית  ערבות 

ממועד קבלת    חודשים  12לתקופה של    הידוע ביום הוצאתה

ובגובה   ההשלמה  המצטבר   2%תעודת  החשבון  מסכום 

 .אשר שולם לקבלן הסופי כולל מע"מ

 

מכל חשבון חלקי שיוגש ויאושר ע"י המפקח, ינוכו בכל מקרה    עכבון

לא    10% עד אשר  החברה  בידי  ויוחזקו  לקבלן  ישולמו 

לאישור החשבון הסופי )דמי עכבון( וכן סכומים שיש לנכותם 

 ו/או לקזז מהקבלן עפ"י חוזה זה.

 
  - מערך החוזה לפני מע"מ בגין כל יום פיגור קלנדרי.  0.01% פיצוי בגין פיגור בביצוע 

 של מסמך ב'. 4כמפורט בסעיף  

  

שכר החוזה יהיה במחירים קבועים וללא כל הצמדה למשך  הצמדה למדד תשומות הבניה

ממועד תחילת ביצוע העבודות. היה    חודשים  14תקופה של  

בתוך   העבודות  יסתיימו  תחילת   חודשים  14ולא  ממועד 

העבודות הפרשי   ,ביצוע  תוספת  החוזה  לשכר  תתווסף 

מדד   עליית  לפי  הבניה,הצמדה  )הידוע    תשומות  הבסיס 

העבודות ביצוע  תחילת  הבסיס"   במועד  "מדד   : (.  להלן 
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יתווספו רק לגבי התמורה שת גיע לקבלן הפרשי ההצמדה 

מתחילת   חודש  14בגין עבודות נוספות שיבצע החל מתום  

לא יתווספו הפרשי הצמדה על עיכובים והימשכות   – הביצוע.  

   העבודה, בשל פעולות או  מחדלים שהקבלן אחראי להם!

לכל העבודות אשר יוזמנו ע"י המזמין ממועד    חודשים  14 תקופת ביצוע החוזה

  וטווח יכובים זמן ההמתנה  כולל ע  –דהמתן צו התחלת עבו

של    4ובסעיף    1–של מסמך א'  5ביטחון, כמפורט בסעיף  

 מסמך ב' ובתנאים המיוחדים המפורטים במסמך ו'. 

 מכל חשבון עבור בדיקות מעבדה. 1.5%בדיקות מעבדה                                  ניכוי של 

הפעלת הבטחת איכות מכל חשבון עבור    2.5%ניכוי של   הבטחת איכות 

 של מטלורג.

 

 

 

  חתימת הקבלן:   תאריך: 
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 מסמך ב'

 04/2023חוזה מספר 

   2023 בשנת                _____________ ביום ___________בחודש  -שנערך ונחתם ב

 "( החברה)להלן: "  הם בע”מ  החברה הכלכלית שֹ  בין: 

 

 "( הקבלן)להלן: "         ____________________  לבין:

גשר   בביצוע   מעוניינת  והחברה  ואופנייםוהואיל  רגל  )להלן:  בשֹ   להולכי  וקיבלה "העבודות" הם   )

העבודות   _____________לביצוע  מיום  בע"מ   __________________ הקבלן  של  הצעתו 

 )לא כולל מע"מ( _____________ ₪ תמורת סכום של 

 )במילים: ________________________________( 

                                                                                                                        

 באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: . 1

 תנאי המכרז וכן הצעתו של הקבלן; )כולל מכתב ההזמנה ודוגמת ערבות(.  )א(  

ות ותנאי החוזה  לביצוע העבוד  2005אפריל  -התשס"ה   נוסח  3210חוזה מדף ממשלתי    )ב(  

 על ידי הקבלן.  

 המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משהב"ש, משרד הביטחון ומע"צ. )ג(  

 מפרט טכני מיוחד.  (1)ג 

 אופני מדידה ומחירים.  (2)ג 

 כתב כמויות. )ד( 

 התכניות. )ה(  

 בוטל תנאים מיוחדים;  )ו( 

 אישור חברת  הביטוח.  )ז(  

 מכני הנדסי אישור קיום בטוחים מפעיל ציוד     (1)ז 

 נוסח הערבות הבנקאית.  (ח)

 הקבלן על כללי הצמדת המחירים. חתימת  ( ט)

חתימת הקבלן על נוסח הצהרת מהנדס בטיחות מטעם הקבלן )נספח ה' של נוהל מכרזים  (י)

 (. 2003יולי   3והתקשרויות מינהל מקרקעי ישראל א

 תעודת השלמה )למבנה/לשנת בדק(.  ( יא)

 הצהרת העדר תביעות וכתב ויתור.  (יב)

 איכות, תיעוד ובקרה.  מסמך הגברת (יג)

 הצהרת הקבלן /מציע לאי תיאום הצעות.  (יד)

 פרוטוקול סיור קבלנים.  (טו)

 נספח בטיחות.  ( טז)

 המפרט הכללי לבקרת איכות. (יז)

 אישור רו"ח. (יח)

 אישור עו"ד.  (יט)
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בהתאם  . 2 העבודות  את  לבצע  הקבלן  מתחייב  בחוזה,  כמוסכם  החוזה,  שכר  תשלום  תמורת 

 להוראות חוזה זה.  

הקבלן מצהיר בזאת כי אין לו או לכל בעל עניין בו ולכל נושא משרה ועובד בכיר בו כל עניין  . 3

 קט העבודות בשוהם. במקרקעין המיועדים לביצוע הפרוי  וזכויות כל שהן

 הביצוע ולוח הזמניםמשך . 4

לא יותר יקט בתוך  הקבלן להשלים את כל עבודות הפרו  במסגרת מכרז/הסכם זה יידרש .א

"תקופת    חודשים  41  -מ )להלן  החברה  ע"י  עבודה  התחלת  צו  מתן  מיום  קלנדריים 

הביצוע"( ואשר כולל את תקופות הביצוע של החלקים השונים של כל העבודות שיוזמנו 

ע"י המזמין, ללא יוצא מהכלל, ולרבות זמן המתנה עיכובים טווח ביטחון וזמן ביצוע של 

 .  5בסעיף  1-עבודות נוספות אם יהיו כאלה, כאמור גם במסמך א

 כולל לתקופת הביצוע. מפורט על הקבלן להגיש לוח זמנים  .ב

 

בין   .ג מוסכם  העבודה,  בביצוע  פיגורים  עקב  נזקים  להוכיח  שקשה  כיוון  כי  בזאת  מובהר 

הצדדים כי בכל מקרה שבו יהא פיגור בביצוע העבודה בהתאם למועדי ההשלמה של אבני 

ה, בלא כל צורך בהוכחת נזק, פיצוי מוסכם  הדרך כפי שפורט לעיל כי אז ישלם הקבלן לחבר

מערך החוזה לפני מע"מ בגין כל    0.01%שהצדדים העריכו וקבעו בהסכם זה, בגובה של  

יום של פיגור קלנדרי, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה לפי הסכם זה או לפי  

שיוכחו כאלו, ולרבות  כל דין, לרבות הזכות לפיצוי בגין נזקים בסכומים גבוהים יותר ככל  

זכות לביטול ההסכם עקב הפרתו ו/או חילוט ערבויות. סכום הפיצוי יהיה ניתן לקיזוז מידי  

 מכל סכום שעל החברה לשלם לקבלן. 

 

 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלקמן:   . 5

         

 6080363שוהם,  63האודם כתובת החברה:           

 

 ____________________________ כתובת הקבלן:          

 

 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום: 

  הקבלן          החברה       

             

 ----------------------------       --------------------------- 

             



444להקמת גשר להולכי רגל ולאופניים מעל כביש  04/2023מכרז    

 

25 
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 תנאי החוזה לבצוע עבודות על ידי קבלן   1-מסמך ב

" נוסח  3210הצדדים, כי "חוזה קבלן" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף  מוסכם בזאת בין  

ההסכם הממשלתי( הינו חלק בלתי נפרד מחוזה זה ומחייב הצדדים לכל   -, )להלן 2005 -התשס"ה 

 דבר וענין, ובכפוף לשינויים ולתוספות שיפורטו להלן. 

כפוף לשינויים ולתוספות שיפורטו  יחסי הצדדים לפי חוזה יהיו בהתאם לקבוע בהסכם הממשלתי ב

ההסכם   הוראות  ובין  זה  בחוזה  המפורטות  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  ובכל  זה  בחוזה  להלן 

. הצדדים מצהירים כי הם מכירים היטב הוראות  תחייבנה ההוראות המפורטות בחוזה זההממשלתי 

ומתוך ידיעה והסכמה    ההסכם הממשלתי, קראו אותו לפני החתימה על חוזה זה, ובהסתמך על כך 

כי הוראות ההסכם הממשלתי יחולו עליהם הם חותמים על חוזה זה. ההסכם הממשלתי יחייב במלואו  

 את הצדדים בכפיפות לשינויים והתוספות כדלקמן: 

 1לסעיף  . 1

 ( 1) 1תת סעיף  א. 

בכל מקום בהסכם הממשלתי בו מופיעה המילה "הממשלה" ו/או "ממשלת ישראל" ו/או   

 נת ישראל", יבוא במקומם "החברה הכלכלית שוהם" או "החברה" או המזמין."מדי

 יבוא במקומו נספח ח' לחוזה זה. - 1בכל מקום בו נכתב נספח   

 ( 2) 1תת סעיף  ב. 

, כפי שנוסחו בכל עת, לא יחול על היחסים בין הקבלן 1981  -חוק הפרשנות התשמ"א    

 לבין החברה לפי חוזה זה. 

 

 2לסעיף  . 2

 )ה( 3תת סעיף  א. 

 במקום "לדעת הקבלן" יבוא "לדעת המפקח".  

 4תת סעיף  ב. 

 השורות האחרונות, החל מהמילים "הקבלן או בא כוחו". 5יבוטלו   

 

 3לסעיף  . 3

מובהר כי לא תותר העברת החוזה או העבודות לפיו בכל דרך אף אם נאמר או ניתן להבין   א. 

בחוזה זה. במקרים חריגים שבהם יבקש הקבלן למסור חלק  אחרת בחוזה הממשלתי או  

מסויים מן העבודות לקבלן משנה יישקל הדבר על ידי החברה, אשר תהיה רשאית לסרב  

לפי שיקול דעתה הבלעדי בלא כל נימוק או סיבה. בקשת הקבלן ואישור החברה ייעשו  

 בכתב בלבד. לא יהיה כל תוקף לכל אישור שלא ניתן בכתב.

 ( 1) 3סעיף  תת ב. 

 תבוטלנה שתי השורות האחרונות, החל מהמילים "על אף האמור לעיל". (1  

בסעיף זה ובכל סעיף אחר בחוזה הממשלתי בו נאמר "אלא בהסכמת המזמין בכתב"   (2  

 )או בכל נוסח דומה( יש להוסיף "אשר תינתן או תסורב על פי שיקול דעתו הבלעדי". 

 ( 2) 3תת סעיף   ג. 

 ארבע השורות האחרונות של הסעיף החל במילים "הודיע הקבלן למנהל...".יבוטלו   
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 8סעיף  . 4

 נות במכרז זה.יובאו הערבויות המצויובמקומו  -יבוטל    8סעיף  

 

 10לסעיף   . 5

 ( 1) 10תת סעיף  

 ימחקו  המילים "באופן  סביר". 

 בטל.  -( 2) 10תת סעיף  

 

 11לסעיף  . 6

תכנת    באמצעות  ממוחשב  להיות  חייב  הזמנים  לוח  ממנו,  לגרוע  ומבלי  בסעיף  לאמור  בנוסף 

PROJECT של  MICROSOFTואילך.  4.0רסה , ג 

 

 12לסעיף  . 7

 בטל, ובמקומו יבוא:  -( 1) 12תת סעיף  

( א. המפקח ימסור לקבלן נקודות הקבע ונקודות יחוס לגבהים העיקריים הדרושים לסימון  1)12 

העבודה. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של הגבהים, המדדים וההכוונה 

אשר  הסימון  הוצאות  המנהל.  ידי  על  וסומנו  שנקבעו  הקבע  נקודת  עם  בהתחשב 

 הקבלן אחראי עבורן יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

(, וישמור על קיומו הקבלן יבצע הסימון הדרוש לביצוע המבנה על פי הנתונים כאמור בס"ק )א  ב.

ושלמותו של סימון זה והנתונים שנמסרו על ידי המפקח. היה וסימון או נתונים אלו 

 נהרסו או נפגעו מסיבה כלשהי, יחדשם הקבלן על חשבונו הוא.

בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמך מטעמו אשר יבצע העבודה במיומנות  ג.  

 וכנדרש על פי דין. 

 

 15לסעיף  . 8

 ( יתווסף: 1) 15לתת סעיף  א. 
 לאחר המלה "כנדרש" ייכתב "על ידי המפקח ו/או...)על פי כל דין(".  

 פו ההנחיות המפורטות במכרז זה. ( )א( יתווס2) 15לתת  סעיף  ב. 

 (: 2) 15תת סעיף  ג. 

 ימחקו המילים "שנקבעו בחוזה".   

 

 16לסעיף  . 9

 "כתוצאה" ייכתב במקומה "במישרין".בכל מקום בו מופיעה המלה  

 (: 5) 16תת סעיף  

 תבוטל השורה מהמילה "כתוצאה" עד  למילים "במפרטים או". 

 

 18 - 17לסעיפים  . 10

 בטל.  -( )ב( 2) 17תת סעיף  

 תתווסף הפסקה הבאה:  
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שהוא,  "למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה, הקבלן יהא אחראי לכל נזק   

בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למועצה מקומית שהם ו/או לחברה הכלכלית 

שהם בע"מ ו/או לרשות מקרקעי ישראל ו/או לכל עובד ו/או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה ממעשה  

ובין בעק  בין במישרין  ו/או הפרויאו מחדל מצד הקבלן, הנובע,  ו/יפין, מביצוע העבודות  או  קט 

קט ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם  ודות והפרויבקשר אליהם בין במהלך ביצוע העב

והכל כפוף לכל האמור במסמכי המכרז   נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 

 ." ובחוזה

 20, 19לסעיפים  . 11

 מבוטל. 20( מבוטלים. סעיף 3( )2( )1) 19תתי סעיפים  

 ומם יבוא: במק 

מבלי לגרוע מחבות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מובהר כי על הקבלן יחולו  
 .הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 

 27לסעיף   .1

 בטל, ובמקומו ייאמר: - 27סעיף  

מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך,   )א(   

תיעול, חשמל, הטלגרף, הטלפון וצינורות להעברת דלק וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודות,  

על   יתוקן  מראש,  וצפוי  הכרחי  ובין שהיו מעשה  באקראי  נגרמו  הקלקול  או  בין שהנזק 

רשות   או  אדם  כל  ושל  המנהל  של  רצונו  ולשביעות  ביותר  היעיל  באופן  הוא  חשבונו 

סמכים לפקוח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בתיעול המו

 חשמל הטלגרף, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור. 

הקבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות ביצוע עבודותיו כולל קבלת מפות  )ב(  

ידי הגוף המוסמך ברשות   ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף )א( וכולל אישור סופי על 

 המקומית או הממשלתית או הפרטית. 

 29לסעיף   .2

 בטל.  -( 2) 29תת סעיף  

 30לסעיף   .3

 (. 2) 30יבוטל תת סעיף  

 31לסעיף   .4

 (: 3) 31תת סעיף  

תהא    ובכלל   -הרישא   דין  כל  הוראות  לפי  הנ"ל  והסילוק  הניקוי  פעולות  בכל  יפעל  "הקבלן 

 זה...)הקבלן יסלק את הפסולת...(".

 32לסעיף   .5

 ( בסופו יבוא:2) 32תת סעיף  

 "הודעה  לב"כ הקבלן כמוה כהודעה לקבלן". 
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 36לסעיף   .6

 בטל, ובמקומו יאמר:  -)ב(  1  36תת סעיף   

כי   )ב(  1 36  ו/או המפקח,  הסכימו הצדדים בכתב ומראש,  ישולם על פי שיקול דעת המזמין 

ישולם לו, על פי בקשתו עבור החומרים שסופקו    -לקבלן עבור חמרים שהזמין לאתר  

על   יעלה  לא  מקרה  בכל  ואשר  המזמין  ידי  על  שיאושר  כפי  מהכתוב   20%סכום 

 .באומדן

עלה מבלי לפגוע באמור לעיל ולהסרת ספק התשלום עבור חמרים בסעיף בודד לא י  

 מערכו של אותו סעיף.  50%על 

מחוץ     המצויים  או  לאתר  )שהובאו  חומרים  עבור  תשלום  לקבל  זכאי  יהיה  הקבלן 

 לאתר( כנגד המצאת ערבות בנקאית, להנחת דעת החברה.

לפי    -ערבות     לחישוב ההתייקרות  בסיס  צמודה למדד המשמש  ערבות  משמעותה 

 לחוזה. 62סעיף 

 

 : א' כדלקמן38יתווסף סעיף  בסוף פרק ו'    .7

 בקרת איכותא' 38
 
 כללי (1)
 

עצמית   .1 איכות  בקרת  מערך  ועל חשבונו  מטעמו  יפעיל  בכל    (Quality Control)הקבלן 

העבודות נשוא מכרז/חוזה זה. מערך הבקרה יפעל לבקר, לבדוק, לאשר ולתעד את כל 

פעילויות הקבלן, הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמידה בדרישות החוזה והמפרטים. הכל 

האיכות   בקרת  למפרט  והשיכון  בהתאם  הבינוי  משרד  של  איכות  בקרת  ומפרט  מיוחד 

בלתי נפרד מחוזה זה. בכל מקום במפרט בקרת המצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק  

האיכות שבו נכתב "משרד הבינוי והשיכון" יבוא במקום זאת: "החברה" או "המזמין" לפי  

 חוזה זה.

סעיף זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת האיכות ע"י  .2

ויחסי העבודה מול   ו/או הפיקוח    (Quality Assurance)מערכת הבטחת איכות  הקבלן 

(  2019)ינואר  מטעם המזמין. זאת בנוסף למפרט לבקרת איכות של משרד הבינוי והשיכון  

 ק מהם ומחוזה זה.המצורף בנפרד למסמכי המכרז ומהווה חל

צוות הבקרה יפעיל מערכת מחשוב בה ירוכזו כל נתוני תוצאות הבדיקות וניתוחם. מערכת  .3

כולל ניתוח סטטיסטי    ACCESSהמחשוב תכלול כמינימום מסד נתונים ממוחשב בסביבת  

וטיפול בבקרה לגבי אי התאמות בתחום האיכות וסטטוס הטיפול בהם. המערכת תחובר 

– ON LINE  .למערכת המחשוב של מנהל הפרויקט מטעם המזמין 
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של הפרויקט    מערך פיקוח בנפרד או בתוך    המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות .4

על עבודת מערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן, ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן   כפיקוח

 .  העבודה בפרויקט

התקשרות עם צוות המעבדה מעבדת הפרויקט תתופעל ע"י מנהל בקרת האיכות באתר.  .5

 תבוצע ע"י המזמין ועל חשבונו.

 
 תנאים וכוח אדם  –מערך בקרת האיכות  (2)
 

יגיש יחד עם מסמכי המכרז/חוזה את שם החברה, צוות אנשי הבקרה, המבנה   .1 הקבלן 

הארגוני של מערך בקרת האיכות וקורות חיים של המועמדים לאיוש התפקידים השונים  

 לביצוע עבודת בקרת האיכות בפרויקט.  

העבו .2 ביצוע  לתחילת  תנאי  מהווה  המזמין  ע"י  האיכות  בקרת  צוות  מערך אישור  דות. 

האיכותהבטח מועמדים    פיקוח  ו/או  ת  לפסול  או  לאשר  רשאי  יהיה  המזמין  מטעם 

 לתפקידים השונים המוזכרים לעיל בכל עת. 

מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך הביצוע של הקבלן  .3

 ושלה ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בתחום בקרת האיכות. 

 מהנדסי בקרה בהתאם למפרט בקרת האיכות.   מערך בקרת האיכות יכלול .4

כמות אנשי בקרת האיכות מטעם הקבלן תתאים להיקף העבודות המבוצעות בפרויקט   .5

. כמות והקף כוח האדם תאושר בלעדית ע"י  ולא תפחת ממשרה אחת  בכל שלבי הביצוע

 מנהל הבטחת האיכות מטעם המזמין. 

תפקיד נוסף במערך העבודה של   מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל .6

 הקבלן בפרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות של הפרויקט בלבד. 

כל העלויות הכרוכות בהכנת נהלי האיכות, בניהול וביצוע בקרת האיכות בפרויקט כלולות  .7

במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודה 

 זו.  

  ת האיכות הינו כדין קבלן משנה. דין מערך בקר  .8

 42לסעיף   א'. 18

 יום.  30יום יבוא במקום זאת  60( )ב( שבו נכתב 4)  42בכל מקום בתת סעיף  

 45לסעיף  . 19

 ( יתווסף: 1) 45לתת סעיף  

אם לא יצוין סכום הפיצוי באחד מהמסמכים המצורפים לחוזה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו   

 משכר החוזה לכל יום קלנדרי.   0.01%יהווה סכום הפיצוי   -הקבלן לרבות הצעתו של 
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 46סעיף  .  20

 ( יבוטל ובמקומו יבוא:5ס"ק ) 

במחירי    50%  - ( יופחת מערך החוזה סכום השווה ל4"לצורך חישוב גובה הפיצויים כאמור בס"ק ) 

החוזה    בסיס החוזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל במחירי בסיס

 .  2% -והיתרה תוכפל ב

מהיקפו או יותר, לא   50%למניעת ספק מוסכם ומוצהר בזה בפורש כי ביצוע החוזה בשיעור של   

 יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם." 

 (: 9) 46וסף תת סעיף  יי 

נגרמה הפסקת ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות על    -"למען הסר ספק   

י כל מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו, ו/או שהקבלן או מי מטעמו אחראי לו, לא יד

 זה.  46יהא הקבלן זכאי לכל תשלום עפ"י סעיף  

 48לסעיף  .  21

 (: מבוטל ובמקומו יבוא: 1) 48תת סעיף  

 שינויים בהיקף  החוזה (: 1) 48לסעיף  

מהיקף    50%ת היקף החוזה עד  המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין א

 החוזה הכללי. השינוי יכול להתבטא בסעיף שלם או פרק שלם או בכל חלק מהם.

 לקבלן לא תהיה עילה לשינוי במחירי היחידה בגין שינויים אלה.

הקבלן לא יוכל לבוא בתביעות כלשהן ובכלל זה כל תביעה כספית ו/או ביחס למשך תקופת 

 הביצוע. 

 : 49לסעיף  א'.  22

 (  מבוטל ובמקומו יבוא הסעיף הבא:1) 49סעיף  

(: ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין  1)  49לסעיף   

מ בכתב   50%  -בלמעלה  הנקובים  היחידות  מחירי  לפי  ייקבע  החוזה,  סכום  את 

הדרושים לקביעת ערכו של  הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות  

כאמור בסעיף    -השינוי   היחידות החסרים  אין הקבלן 2)  49ייקבעו מחירי  ואולם   )

רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. במידה ומצא 

הקבלן כי הוא נדרש לבצע עבודות אשר להן אין לדעתו כיסוי בכתב הכמויות עליו  

ו למפקח  בכתב  מראש  לפנות  אישורו  לביצוע    30לקבל  המתוכנן  המועד  טרם  יום 

יום כאמור לא תתקבלנה תביעותיו    30העבודה. במידה ולא פנה הקבלן בכתב תוך  

ורואים כאילו כלולות העבודות במחירי העבודה השונים של החוזה. עניין זה לא יהווה 

 גם עילה להארכת משך הביצוע במקרה בו הקבלן לא פנה למפקח מראש.

 (:  מבוטל ובמקומו יבוא הסעיף הבא: 2) 49סעיף  

( יובא בחשבון כל 1)  49(: לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף  2)  49לסעיף   

יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות והמחירים שאפשר להתבסס עליו לצורך  מחיר 

דומי יחידות  מחירי  בהעדר  החסרים.  היחידות  ממחירי  אחד  כל  בכתב קביעת  ם 
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הכמויות ומחירים שאפשר להתבסס עליהם לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות 

 החסרים ייקבע כל אחד ממחירי היחידות החסרים לפי הסדר המפורט להלן:

 לפי מחירים דומים בהסכם, ובהיעדרם של מחירים כאלה: (  1) 

חר הנחה של לפי מחירון "משהב"ש" הנכון למועד החתימה על חוזה זה ולא   (2) 

 זה: , ובהיעדר מחירים כאלו במחירון  10% 

)עשרים     20%לפי מחירון "דקל"  הנכון למועד חתימת חוזה זה, בהפחתת    (  3) 

 מחירים כאלו במחירון זה:  אחוזים( וללא תוספת רווח קבלני, ובהיעדר  

 לפי ניתוח מחיר שיאושר ע"י המנהל.  (  4) 

 כאשר:      

בהסכם ( א נקוב   יחידה  שנקבעה    –מחיר  התוספת  או  ההנחה  לרבות 

מחיר יחידה אשר יתבסס על עלות החומרים לפי חשבונית  בהסכם או  

כגון תוספת לקבלן  והובלה ללא תוספת כל שהיא  מס לרבות הספקה 

ראשי או אחר ובתוספת עלות עבודה שתשולם לפי מחירון דקל בהפחתת 

 לעיל.( 3כמפורט בסעיף ) 20%

המחיר שיאושר הנו ללא תוספות בגין קבלן ראשי,    –בכל המחירונים   ( ב

 אזור, כמות וכו' )כלומר לא יתווספו תוספות כאלו(.

מבסיס  (ג הבניה,  תשומות  מדד  לפי  תהיה  "משהב"ש"  למחירון  הצמדה 

 המחירון, עד המדד הידוע בעת החתימה על חוזה זה.

פ כללי ההצמדה של  מעבר לכך לא תשולם התייקרות כלשהיא אלא ע"  (ד

 החוזה

תשלומי עבודה יומית ייקבעו וישולמו לפי אותו הסדר  של קביעת מחירי   ( ה

 היחידות החסרות כמצוין בסעיף זה.

 

 ( כדלקמן:5)49יתווסף תת סעיף  

ימציא   -מסכום החוזה    25%( גדל ערך השינוי שאושר לפי הוראות חוזה זה לסכום העולה על  5")

 מערך השינויים כולל מע"מ. 5%, בגובה 8נוספת, כאמור בסעיף הקבלן לחברה ערבות 

 

 58לסעיף  . 23
 (: 1) 58תת סעיף  
במקום המילים "יאשר המזמין לקבלן את המקדמה כמבוקש" יכתב "יחליט המזמין עפ"י שקול  

 דעתו המוחלט ויודיע לקבלן אודות החלטתו ביחס למקדמה"

 59לסעיף  .  24

 (: 1)59תת סעיף  

 20  -בחודש. כל חשבון שיוגש לאחר ה  20  -מועד הגשת החשבון מידי חודש לא יאוחר מיום ה 

 בחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב.

 חשבונית מס תוגש במהלך החודש העוקב למועד הגשת החשבון. 

 . ויומני עבודה חתומים יש לצרף לו"ז מפורט ומעודכן  –להגשת החשבון  םיהכרחי םתנאי 

 ( )ד(:1) 59יתווסף תת סעיף   

יגיש הקבלן חישוב כמויות עד למועד הגשת החשבון העוקב למועד   -"לגבי עבודות שהסתיימו   

 השלמת העבודות הנ"ל". 
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 (: 3) 59תת סעיף  

הקטע המתחיל בשורה השלישית, החל מהמילים "ולגבי היתרה" ועד לסוף סעיף קטן )ב( ימחק  

הובמקו ביום  לקבלן  תשולם  "היתרה  יבוא:  הוגש    60  -מו  בו  השוטף  הקלנדרי  החודש  מתום 

(. היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום  60החשבון )שוטף +  

 הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה"

 

 )ב( מבוטלים.-תתי סעיפים )א( ו 

 ובמקומו יבוא: ( יימחק 7) 59תת סעיף  

במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה, יהיה הקבלן זכאי  

להפרשי הצמדה בלבד, וזאת לתקופה שבין המועד הנקוב בחוזה זה לתשלום הביניים ועד למועד  

רת התשלום בפועל. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ריבית. האמור בסעיף יחול על אף האמור אח

בכל מקום אחר למען הסר ספק בכל הנוגע לחשבון סופי ולסילוק שכר החוזה יחול האמור בס' 

60 . 

 את הסעיף הבא: 59יש להוסיף לסעיף  

( אם קבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו לפי חוזה זה, מכל סיבה שהיא, יחזירם  9") 

ווצרות החוב ועד ליום התשלום לחברה מיד עם דרישתה, ובתוספת ריבית החשב הכללי מיום הי

 בפועל." 

 60סעיף  . 25

 מבוטלים ובמקומם יבוא:  -( 6( )5( )4( )3) 60תתי סעיפים  

משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף   ( 3)60 

שולם, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם    59

ובניכוי כל סכום קצוב המגיע לחברה מהקבלן על פי החוזה או על פי חוזה אחר בין החברה 

לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת כשסכומים אלה משוערכים לפי המדד ממועד תשלומם 

ביום ה לקבלן  היתרה תשולם  למועד השלמת העבודות.  ועד  מיום הגשת    -90  -בפועל 

יתרת שכר החוזה, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית  החשבון הסופי על ידי הקבלן.  

תשלום   ליום  עד  גמר  תעודת  וקבלת  העבודות  השלמת  מיום  החל  לתקופה  כלשהיא 

 החשבון הסופי. 

( לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב. 4)60 

אה תערוך החברה את החשבון יום מקבלת ההתר  30לא הגיש הקבלן חשבון סופי לאחר  

הסופי לפי מיטב הבנתה. במקרה זה, מוסכם במפורש והקבלן מצהיר כי לא תהיינה לו כל 

טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נוספות מכל מין וסוג שהוא בגין הפרויקט והעבודות נשוא 

יעה וכן  חוזה זה לחברה וכי הוא מוותר ויתור גמור סופי ומוחלט על כל טענה, דרישה ותב

מצהיר ומתחייב הקבלן כי לא תהיינה לו כל טענות ביחס לחשבון סופי שנערך בהתאם  

 להוראות סעיף זה.

 יחולו על הקבלן.  -כל הוצאות ועלויות הכנת החשבון    
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 60לסעיף  . 26

 ובמקומו יאמר:  -( יבוטל 7)  60תת סעיף   

ציא הקבלן לחברה הצהרה על יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימ ( 7) 60 

הבדק   לתקופת  בנקאית  ערבות  לה  ימציא  וכן  תביעותיו  כל  של    -חיסול  דעתה  להנחת 

מערך השכר הסופי של החוזה כולל    2%בשיעור של    -החברה ובנוסח שיקבע על ידה  

מע"מ. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה 

 לחוזה.  62בסעיף  החודש  הבסיסי כאמור

האמורה  -מוסכם בזאת כי הקבלן יוכל במקום זאת לשנות סכום הערבות שנתן להחברה   

לשיעור של סכום ערבות הבדק האמורה לעיל, והערבות הנ"ל לאחר   -)א( לעיל  8בסעיף 

שינויה תשמש כערבות בדק, וכל האמור לעיל לגבי תקופת ערבות הבדק ותנאי הצמדתה 

 ת זו. יחולו על ערבו

: הסיפא המתחילה במלים: "לסכום הנוסף, כאמור תיווסף..."ועד סוף  (9)  60לתת סעיף   .  27 

 ( תבוטל ותימחק.9ס"ק ) 

 

 60לסעיף  . 28

 

 ( בטלים. 12( )11( )10) 60סעיפי משנה        

 62לסעיף  . 29

 (: 3) 62לתת סעיף    

 סעיף קטן )ב( יבוטל.  א. 

 סעיף קטן )ג( יבוטל.  ב. 

יתווסף סעיף קטן )ב( חדש כדלקמן: "נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע המבנה או ניתנה  ג. 

לקבלן ארכה לפי בקשתו הוא להשלמת ביצוע כל עבודה לפי חוזה זה, אזי לא יהיה הקבלן 

 זכאי לתשלומי הפרשי הצמדה כלשהם בגין כל תקופת עיכוב או ארכה כאמור." 

דלקמן: "אף אם יימצא כי קיים הפרש לטובתו של הקבלן ( יתווסף ס"ק )ז( כ3)63לסעיף   . 30

קט נמשך מן המקום שבו כל תשלום, אלא לאחר שביצוע הפרוילא יהיה הקבלן זכאי ל

 הופסק והושלם ובכפוף להפקדת ערבות טיב על ידי הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה".

 הקובע כדלקמן:  68יתווסף לחוזה סעיף   . 31

בכל הכרוך בביצוע המבנה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות  . 68  

 וקבלת רישיונות. 

 יתווספו לחוזה, כחלק בלתי נפרד ממנו, ההוראות ההבהרות המיוחדות כדלקמן:  . 32

 :מבלי לגרוע מכל יתר הוראות החוזה, מצהיר הקבלן מתחייב, באופן מיוחד כדלקמן
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י בחן באופן מיוחד את כל תנאי הקרקע והשטח בסמוך לפני הקבלן מצהיר ומתחייב כ .א

 הגשת הצעתו וחתימתו על חוזה זה.

 

צמוד לשכונה  הקבלן מצהיר ומתחייב כי הביא בחשבון את העובדה כי העבודה תתבצע ב .ב

 שמשתמשי הדרךקיים. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים כדי  ומעל כביש נת"י קיימת

ובסביבת האתר ושגרת החיים לא ייפגעו וכדי שתשתיות קיימות והנגישות אל הישוב ואל 

מבנים בו לא יפגעו לאורך כל תקופת עבודתו, לרבות בכל היבטי הבטיחות, ביצוע הסדרי 

 יימים. תנועה זמניים ככל שידרשו ושמירה על קווי תשתית ק

 
טרם התקבל היתר עבודה של   מצהיר ומתחייב כי הביא בחשבון את העובדה כיהקבלן  .ג

נת"י, תהליך תיאום ואישור עלול להימשך בזמן המכרז ואחריו ומהווה תנאי לקבלת היתר 

 בניה.

 

את העובדה כי העבודה תתבצע בצמוד לשמורת הקבלן מצהיר ומתחייב כי הביא בחשבון  .ד

לשמור על ערכי טבע   הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים כדיהטבע ואתר ארכיאולוגי. 

 וממצאים ארכיאולוגיים, לתאם ולהודיע לרשויות בכל ממצא בשטח.

הקבלן מצהיר מתחייב וכי הביא בחשבון כי ייתכן שעבודות אלה, יגרמו להפרעה באתר ו/או  

 דות ו/או לעיכובים והפסקות, בביצוע העבודות.  בעבו

העובדה שבעקבות  את  בחשבון  והביא  לכך  מודע  הוא  כי  ומתחייב,  הקבלן  מצהיר  כן  כמו 

האמור ייתכן שיידרשו שינויים בסדרי העבודה לפי חוזה זה, שינויים בסדרי הבטיחות, וכיוב' 

ודע להן ומביא אותן בחשבון  השפעות והשלכות אפשריות, שהקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מ

 שיקוליו וכי לא יהיו לו כל טענות או דרישות מכל סוג שהוא בגינן.

 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי יתכן ויתגלו הפרעות ומטרדים מכל סוג בתוואי עבודתו   .ה

שאינם נראים לעין בשלב זה, שיחייבו אותו לעבוד בקטעים חלקיים ולא רציפים. בהתאם  

 חברה שומרת לה את הזכות להורות לקבלן לעבוד במקטעים שונים. לנ"ל, ה

 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שתקופת הביצוע הינה מעקרי החוזה. הקבלן מצהיר כי ידוע לו   . ו

והוא מבין כי החברה התחייבה לסיים את העבודות בתוך מועדים קצובים, וכי לפיכך תקופת  

תונה לשינויים. הקבלן מצהיר ומתחייב  הביצוע לפי חוזה זה הינה קשיחה ולא תהיה נ

 במפורש ובמיוחד כי הוא יבצע ויסיים את העבודות בתוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה זה.

 

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה במפורש, כי לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/ו תביעות,   .ז

ו/או לכל מי גורם  לרבות כספיות, לחברה ו/או למועצה המקומית שוהם ו/או לכל מי מטעמם 

' לעיל ומובהר כי לא תשולם ו -הקשור עימם, בקשר עם הנושאים המפורטים בסעיפים א' 

  כל תוספת כספית בגין האמור. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

               

 הקבלן       החברה 
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 מסמך ג' 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד

 

 04/2023 לחוזה מס' 
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 מצורף( )לא  1-מסמך ג'

 נת"י )לא מצורפים( המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משהב"ש, משרד  הביטחון ו

 מוקדמות 00

 עבודות עפר  01

 עבודות בטון יצוק באתר  02

 מוצרי בטון  טרום  03

 עבודות בניה 04

 עבודות  איטום  05

 מתקני תברואה  07

 מתקני חשמל  08

 עבודות בטון דרוך  13

 עבודות אבן 14

 תשתיות תקשורת    18

 רכיבים מתועשים בבניין  22

 כלונסאות  23

 פיתוח האתר  וסלילה   40

 יהגינון  והשק   41

 קירות תמך קרקע משוריינת 43

 גדרות ומעקות  44

 סלילת כבישים    51

 וי מים ביוב ותיעול וק   57

 עבודות יומיות )רג'י(  91
, וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך  פרקי המפרט יהיו למועדים העדכניים ביותר במהדורתם האחרונה

 וע"פ הפניות שבפרקים דלעיל, או  במפרט המיוחד. 
 : הערה

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה 

הביטחון  למשרד  משותפות  ועדות  בהוצאת  או  ומשהב"ש  הביטחון  משרד  בהשתתפות  המיוחדת 

 ולצה"ל. 

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו להזמנה להציע הצעות ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים 

)מידע לספק     http://www.online.mod.gov.il   לאיתור ולהורדה באינטרנט, אתר משרד הביטחון

 מפרטי בינוי(.  –בינוי   –

 הקבלן הצהרת 

להציע   בהזמנה  הנזכרים  הכלליים  הטכניים  המפרטים  נמצאים  ברשותו  כי  בזה  מצהיר  הקבלן 

ומתחייב לבצע את  והבין את תכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת  הצעות/חוזה זה, קרא 

עבודתו בכפיפות לרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח להזמנה להציע הצעות/חוזה זה  

 בלתי נפרד ממנו.  והינה חלק

   חותמת וחתימת הקבלן                  

 

http://www.online.mod.gov.il/
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   1/1-מסמך ג'

 מוקדמות 00פרק 

מסמך זה מהווה מפרט מיוחד לכתב הכמויות לביצוע. מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף   00.01

 במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו. 00או לשנות את פרק 

 חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים:מפרט מיוחד זה מהווה  

 החוזה לביצוע העבודה בין הקבלן לבין החברה. א. 

- ההוצאה לאור )המפרט הבין  -המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת משרד הביטחון   ב. 

 משרדי על כל פרקיו ובמהדורתו האחרונה להלן: "המפרט הכללי"(. 

 .על הקבלן להחזיק ברשותו באתר מפרט זה  

 

 ג.     המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נת"י במהדורה המעודכנת ביותר.  

המפרט המיוחד כולל תוספות והבהרות למפרט הכללי לתכניות ולכתב הכמויות אולם   

 אינו מבטל את האמור  במפרט הכללי אלא אם הודגש הדבר במיוחד. 

העבודה,    או תשלום  עדיפות, לצרכי ביצוע  במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה תינתן 00.02

 למסמכים בסדר הבא: 

 לצרכי תשלום לצרכי ביצוע  

 כתב הכמויות א.  התכניות א. 

 המפרט המיוחד  ב.   המפרט המיוחד  ב.   

 התכניות ג.   כתב הכמויות ג.   

 המפרט הכללי ד.   המפרט הכללי ד.    

במפרט המיוחד, תבוצענה לפי המפורט במפרט  עבודות שאינן נזכרות או שאינן מפורטות   

 הכללי.

יש לקרוא מפרט טכני מיוחד זה ביחד עם כתב הכמויות. מס' הסעיף בכתב הכמויות אינו   

 בהכרח זהה למספר הסעיף במפרט הטכני המיוחד. 

האמור בכתב הכמויות ביחד עם המפרט הטכני המיוחד וביתד עם התכניות מהווה יחידת   

 שעליה חל מחיר היחידה שבכתב הכמויות. מידע אחת שלמה 

 

 תאור העבודה  .3000

, עבודות  דרךפריצת  גשר הולכי רגל ואופניים מקונסטרוקציית פלדה,  העבודה כוללת ביצוע   

 עפר וקירות תמך ובין השאר:

מכל  .א חפירה  היתרי  קבלת  משנה,  קבלני  חומרים,  צוות,  לו"ז,  ואישור  התארגנות 

  ה בגבולות הפרוייקט. הרשויות, קבלת אחריות אחזק
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 עבודות חישוף פירוק והכנה. .ב

 עבודות עפר.  .ג

 קירות תמך.  .ד

 רבכבת גשר פלדה. .ה

 עבודות חשמל. . ו

 עבודות מצעים.  .ז

 עבודות גידור  .ח

 עבודות פיתוח ונוף  .ט

 עבודות גינון  . י

 קבלת השטח ע"י הקבלן  .4000

סייר בשטח הגשת ההצעה ע"י הקבלן מהווה אישור שפרטי העבודה ברורים לו וכי הוא   א. 

 ווידא שתנאי השטח וכל הנתונים להגשת הצעתו ברורים לו. 

על הקבלן לתאם עבודתו בין השאר עם הגורמים הבאים: המועצה המקומית שהם, ,    ב.

רט"ג, קק"ל, חברת חשמל, בזק, הוט, מקורות, רשות הניקוז, רשות העתיקות, רשות 

 מקרקעי ישראל.

קרקעיים,  -קרקעיים והתת-מיקומם של המבנים והמתקנים העלהקבלן יבדוק ויוודא את   ג. 

וכל מבנה אחר  וכו',  קווי טלפון  גבוה,  ומתח  נמוך  קווי חשמל מתח  וביוב,  כגון: מים 

 הנמצאים בתחום עבודתו, בין שהם מסומנים בתכנית ובין שאינם מסומנים. 

על ד.  הדרושים  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  מתחייב  לג-הקבלן  שלא  נזק מנת  רום 

ובכל מקרה של פגיעה בהם עליו לתקנם על  ולמערכות השירותים הנ"ל,  -למתקנים 

 חשבונו.

התת  ה.  והמבנים  הכבלים  הצינורות,  לגילוי  העל-החפירות  או  קרקעיים,    -קרקעיים 

הגורמים   עם  ותיאום  ולגילויים,  מיקומם  לבדיקת  מיוחדים  במכשירים  השימוש 

, ההגנה עליהם והעברתם הזמנית אם יהיה המוסמכים, שלמותם של המבנים האלה

 צורך בכך, האחריות לכך וכל ההוצאות יחולו על הקבלן, ולא יגררו תשלום נוסף.

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים,   ו.  

שירותים וחומרים הנמצאים בשטח לרבות עבודת ידיים או עבודות נוספות אחרות. לא 

 ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודות אלה. 

התכניות,  ז.  את  מכיר  הוא  כי  העבודה,  מטרת  את  היודע  כאדם  הקבלן  את  רואים 

המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, 

רואים  וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך  

את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו  

להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה  

במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים 

 האחריות הכספית והאחרת. אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל 
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לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות  ח. 

והאישורים לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייבת החברה לספק לקבלן לפי 

להשגת  הדרוש  בכל  לטפל  מתחייב  והקבלן  תכניות  של  מספיק  מספר  דרישתו 

בלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות הרישיונות הנ"ל. הק

 לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. 

מועצה  ט.  עירייה,  לרבות  דין  פי  על  רשות  כל  הינה  זה  בסעיף  רשויות  המלה  כוונת 

"בזק", חב' מקומית/אזורית, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב'  

"הוט, רשויות אזוריות ומקומיות ומוסדות  התכנון על כל דרגותיהם ומחלקותיהם, נת"י, 

 משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, קק"ל, רט"ג, רשות העתיקות וכו'. 

לידיעת    00.48בנוסף לאמור בסעיף     של המפרט הכללי, פרק מוקדמות, מובא לזה 

 האתר ובסביבתו:הקבלן, כי במהלך עבודתו יפעלו בשטח 

 תנועת הרכב הרגילה והקבועה. . 1  

קבלנים נוספים מטעם המזמין ו/או מטעם היזמים ובעלי המגרשים שיעבדו / שיבנו   . 2

 בתחום השכונה.

 חברת "מקורות". .  3  

 יזמים שרכשו זכויות במגרשים הסמוכים. . 4  

הנזכרת לעיל במינימום  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות    

הפרעות, כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על 

 חשבונו וכו'. 

על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם   

גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר 

יעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה,  כל תב

 ובלוח הזמנים.

 בדיקת התנאים ע"י הקבלן .5000

רואים בקבלן כאילו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל תנאי  

החורגים. לא   העבודה היכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל התנאים

נכונה של תנאי  או הערכה בלתי  לימוד החומר  הנובעת מאי  כל תביעה  ע"י המזמין  תוכר 

 המקום ע"י הקבלן.

 חומרים וציוד  .6000

לביצוע    הדרושים  והציוד  החומרים  אספקת  כוללות  הכמויות  בכתב  הנזכרות  העבודות  כל 

 העבודות גם אם לא צוין הדבר במפורש.

ש בהם הקבלן לביצוע העבודה יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו  כל החומרים אשר ישתמ 

ולדוגמאות אותם החומרים אשר  ובכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים  בכל מקרה 
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אושרו ע"י המהנדס לפני כן. חומרים אשר לא יתאימו לדרישות הנ"ל יסולקו מיד ע"י הקבלן 

 מקומם.ועל חשבונו, וחומרים אחרים, מתאימים, יובאו ב

כל ציוד שישתמשו בו לעבודה טעון אישור המהנדס לפני התחלת הביצוע. ציוד שלא יאושר   
ע"י המהנדס או ציוד שאמנם אושר על ידו, אולם המהנדס נוכח בזמן העבודה שהתוצאה זו 
פגומה או לא בהתאמה מלאה לדרישות הנ"ל יסולק מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו, וציוד אחר  

 יבוא במקומו. 

 על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה יימצא ציוד תקין בכל הסוגים. 

לא יוחל בשום עבודה עד אשר כל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה יימצא במקום בכמות  

 ובאיכות הדרושים לפי החוזה לשביעות רצון המהנדס.

 לא תשולם כל תוספת בגין החומרים הדרושים לביצוע העבודה. 

 התכניות, המפרטים וכתב הכמויות התאמת   .7000

הנתונים   המידות,  כל  את  המכרז  ומסמכי  התכניות  קבלת  עם  מיד  לבדוק  הקבלן  על 

בנתונים,   בתכניות,  סתירה  או  טעות  שתמצא  מקרה  בכל  בהם.  המובאים  והאינפורמציה 

 במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. 

התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז בלבד". לפני הביצוע יוצאו תוכניות 

לתוכניות  ביחס  והשלמות  שינויים  עשויים לחול  ובהן  "לביצוע",  אשר תשאנה את החותמת 

"למכרז בלבד". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז 

 לפי הצורך.  גם במהלך העבודה 

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן 

 ביצוע עקב עדכונים אלה.  

למען הסר כל ספק, לאחר צו התחלת עבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל  

 כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי התאמות.

 אישור דגימות  800.0

במאומה   גורע  אינו  באתר  המהנדס/המפקח  ע"י  מוצרים  ו/או  חומרים  של  דגימות  אישור 

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקים במתכונת אותן 

 דגימות, כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים. 

 בדיקת  דגימות  .9000

 מחשבון הקבלן.   %1.5המעבדה תהיה  ע"י המזמין  בניכוי  ההתקשרות עם  .1

תיאום/ הזמנת הבדיקות הינה באחריותו הבלעדית של  הקבלן. בדיקות שלא עמדו בדרישות   .2
עקב קבלת תוצאות  ע"י המפקח  חוזרות, אשר תידרשנה  בדיקות  גם  וכן  והמפרטים,  התקנים 

דרשנה ע"י המפקח עקב ביצוע עבודה  ינמוכות מהנדרש, ו/או בדיקות נוספות ומיוחדות אשר ת
לקויה, תהיינה תמיד על חשבון הקבלן. על הקבלן להגיש כל עזרה למפקח ולאנשי המעבדה, כדי 
לאפשר להם ולהקל עליהם במילוי תפקידם. עזרת קבלן זו כוללת פיגומים, הסעה, הובלה, עזרה 

 הכמויות.  בנטילת דגימות וכיוב' והיא כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב

בדיקות של חומרים, המיועדות למטרת אישור השימוש בחומר או במוצר כלשהו, יובאו על ידי   .3
המוצר   או  החומר  את  להזמין  יש  שבו  התאריך  לפני  מספיק  זמן  המעבדה  לבדיקת  הקבלן 
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הרלבנטי, כדי שלא יפגע לוח הזמנים. אין להביא לאתר חומרים ו/או מוצרים שלא אושרו מראש 
 קח.. ע"י המפ

 אספקת מים וחשמל  00.10

בכמויות    המים  באתר, את  ע"י המהנדס/המפקח  שיקבע  במועד  חשבונו,  על  יספק  הקבלן 
ובטיב הדרושים לביצוע נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקורות מים קיימים ואת  

 החשמל הדרוש לצורך ביצוע העבודות. 

סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר  אספקת המים והחשמל ע"י הקבלן תהיה   

 ע"י המהנדס/המפקח באתר ובהתאם לדרישות לוח הזמנים.

, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים  למכליםעל הקבלן לדאוג   

 בכלי ההובלה. 

הכבלים,   החיבורים,  הצינורות,  כל  את  בלבד,  חשבונו  על  הקבלן  יפרק  העבודות    בגמר 

 האביזרים והמתקנים הזמניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות. 

על    יהיו  והמתקנים,  והחשמל, ההובלה, הפיזור  כולל מחיר המים  והחשמל,  אספקת המים 

כל  את  ישיג  הקבלן  השונות.  העבודות  של  היחידה  במחירי  ויכללו  בלבד  הקבלן  חשבון 

 ל קיימים או חדשים.האישורים הדרושים על מנת להתחבר אל מקורות מים וחשמ

 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל 00.11

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של   

 כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. 

למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת   חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות 

הוצאה אחרת  כל  וכן  המוסמכים  הגורמים  עם  ותאום  אינפורמציה  איסוף  וגילויים,  מיקומם 

 הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

ול על  על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תח 

 הקבלן ללא תשלום נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח   

צמוד של מהנדס הרשת בחב' "בזק" או בחברת התקשרות. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו 

 על הקבלן.

 חשמל/תאורה. אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני  

על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא   

 תשלום נוסף.

של    ובפיקוח  מוקדם  באישור  תבוצענה  האישורים    נת"יהעבודות  וכל  חשמל  חברת  ושל 

וביצוע התאומים הנדרשים לפני   יחולו על הקבלן. קבלת האישורים  בגין הנ"ל  והתשלומים 

 צוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.ובזמן ב
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 המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. 

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.12

כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים    על הקבלן לקחת בחשבון 

וח  בדיקה  חתכי  כולל  העבודה,  עבודות  באזור  בגלל  או  העתיקות,  רשות  של  הצלה  פירות 

 . אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים

הקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאילו   

 נלקח דבר זה בחשבון.

יהיה להמשיך באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן   

בעבודות רק כשיושלם הטיפול במטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות ע"י מי מן  

 הגורמים הנ"ל.

 אחריות הקבלן  00.13

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים,   

דה זו, וכי הוא בקיא בהם  רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבו

 ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על  

ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתבניות, טעות בתכנון, אי התאמה  

לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו  במידות וכו', אשר עלולים לגרום  

 כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

 מניעת הפרעות  00.14

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה  

יטב יכולתנו למנוע בישוב בו נמצא האתר, באתר ובסביבתו, במשך כל העבודה ולעשות כמ

 תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה   

שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע  

וט, תמרור, צביעה, דגלים, פנסים,  במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י שיל

 הצבת עובדים וכו'. 

הבטחת תנועה כנ"ל ולרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם  

 בנפרד.

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית   

של מע"צ ושל הרשות המקומית. כל    בכל האתר הנ"ל ובסביבתו באחריות הקבלן ובאישורם

ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום  

 השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. 
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כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת   

    הפרעות. 

ת תנאי השטח, בדק את המצב הקיים ולמד את המצב המתוכנן. הקבלן מצהיר שהוא מכיר א 

כמו כן מצהיר הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בין המצב הקיים  

 לבין המצב המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה.

 תנועה על פני כבישים קיימים 00.15

וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד   

רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על 

 כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

 אמצעי זהירות  00.16

עת הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למני .א

תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות תפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת  

חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם  

באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות 

יינים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות  העירוניות והממשלתיות בענ

ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם 

של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום  

רות והחפירות, ליישר את העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבו

הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה  

אחראי בלעדי ויחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי 

 זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. עם זאת שומר

המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או 

התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי  

הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים  

הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא עקב תאונת עבודה לעובד של 

שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין ונציגיו לא ישאו  

 באחריות  כלשהי בגין נושא זה.

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע   .ב

הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים  בהוראות כל דין, על 

 ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של  . 1  

א לאחר חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אל

הגזים   כל  שסולקו  לאחר  רק  מכניים.  מאווררים  בעזרת  כראוי  אוורר  שהתא 

רק  ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל 

 לנושאי מסכות גז. 
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שעות לפחות לפי    24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   . 2  

 הכללים הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני   -קיים    לעבודה בתא בקרה -   

 התאים  הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.

 המכסים משני צידי נקודת החבור. -לחבור אל ביוב קיים  -   

לא יורשה להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף חוץ לשוחה אשר   . 3  

 יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך. 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  . 4  

קצהו  את  אשר  חבל,  קשור  שאליה  בטיחות  חגורת  יחגור  גם  הוא  מחליקות. 

 החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

 מ' ישא מסכת גז  מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   . 5  

המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי העובדים   . 6  

 הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' )כמופיע בסעיף   .ג

 שלעיל( יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.  00.14

 עות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח:התקנת זרו .ד

על הקבלן    זאת,  עם  יחד  חברת החשמל.  נציגי  ובאישור  בתאום  תבוצע  הנ"ל  העבודה 

ביצוע   בזמן  הרשת  בעמודי  המתח  חיבור  למניעת  והזהירות  האמצעים  בכל  לנקוט 

הקבלן יהיה עבודותיו, ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. על  

 לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת    

 אמצעי זהירות כנדרש. 

הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק   .ה

 רקעים מכל סוג שהוא.והחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת ק

 מנהל עבודה ואחראי בטיחות  700.1

 באחריות הקבלן למנות מנהל עבודה שיהיה גם אחראי בטיחות שהוסמך לכך ע"י הרשויות.   

על מנהל העבודה / אחראי הבטיחות להיות נוכח באתר בצורה שוטפת ורציפה. על הקבלן   

המתאימים לפני תחילת העבודה. על מנהל  להעביר למפקח את פרטיו בצירוף האישורים  

 העבודה להיות עובד של הקבלן הזוכה.
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 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  800.1

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת   

יטפונות, רוח, שמש הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים  

הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות 

מסירת   לפני  וסתימתם  הגשמים  עונת  תקין במשך  במצב  המים, החזקת האתר  להרחקת 

 העבודה.

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם   

 לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 

 יים  הסדרי תנועה זמנ   900.1

יהיו  כללי זמניים  ותנועה  עבודה  והתשלומים שידרשו בעבור הסדרי  כל העבודות  פי  :  על 

 בנפרד. תוספות ישולמו   סעיף בכתב כמויות

ביצו  (1 במהלך  זמניים  תנועה  הסדרי  לביצוע  ולדאוג  ולאשר  לתכנן  הקבלן  ע  על 

 קט בהתאם לתוכניות מאושרות ולכתב כמויות. הפרוי

 

הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, התמרור  (2

הצביעה והמחיקה ואביזרי הבטיחות השונים, כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם  

דרישת  פי  על  ו/או  הזמניים  התנועה  הסדרי  תכנית  פי  על   כנדרש  השונים, 

 שעות ביממה.  24הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  

 

התיאום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות    כל (3

בלוחות  וכלולים  הקבלן  של  הבלעדית  באחריותו  ביוזמתו  יעשו  המתאימות 

הזמנים של אבני הדרך, על חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת 

 מכל סוג שהיא. 

 

דרי תנועה הזמניים, וכן על  הקבלן מתחייב להקפיד על קבלת היתרים, קיום הס (4

 קט ו/או מהרשויות המוסמכות. נחיות הבטיחות שיקבל ממנהל הפרויכל ה

 

אביזרי   (5 השילוט,  אביזרי  תמרורים,  והעתקת  התקנת  כוללים  התנועה  הסדרי 

 הבטיחות וכדומה.  

 

יהיו על פי   (6 יורשו לשימוש  סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר 

המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה החוברת העדכנית  

 ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת.
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בנוסף לאמור לעיל, כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות והכללים 

. השלטים והתמרורים  2  – ו    1חלקים    2241  –בגרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי  

 . או עירוני לפי דרישה והמיקום עירוני בין ר ויהיו מטיפוס ייוצרו במפעל מאוש

 

הקבלן יכין תוכניות של הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים לפרויקט ככל   (7

שיידרש ועל חשבונו. התכניות הנ"ל יוגשו ע"י הקבלן בבקשה לקבלת רישיון עבודה 

   .מאת הרשויות המוסמכות 

 

להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא קט רשאי  מנהל הפרוי (8

בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אם הקבלן לא תאם מראש  

 את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

 

 -באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות   (9

יקט, המתכנן ונציגי הרשויות  תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרוייעשה הדבר עפ"י  

 המוסמכות.

 

נדרשה הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה, יהא הקבלן אחראי להפעלתם כאמור  (10

נקבעו במסמכי החוזה הוראות מפורטות אחרות.     ולתשלום להם, זולת אם וככל אשר 

 , תקורה או תשלום נוסף בשל כך.  נוסף הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה

 

 

תשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  (11

 נמדדים בנפרד( 

 

וקשיים בביצוע העבודה  לילה  ועל חשבון הקבלן.   –  חציית כבישים, עבודות  באחריות 

הפרויה בביצוע  הקשיים  בגין  משרד הוצאות  המשטרה,  לדרישות  הקשור  בכל  קט 

המנויים   והתאגידים  עירוניות  או  ממשלתיות  חברות  המקומיות,  הרשויות  התחבורה, 

במחירי  -בסעיף נכללים  וכו',  במשמרות  עבודות  לילה,  עבודות  כולל  לעיל,   )א(  קטן 

 ם השונים.  היחידה של הסעיפי

 

הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל 

 תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל. 

 

ע"ח   יהיו  בתנועה  בטיחות  ואביזרי  תדמית  ושלטי  מטרדים  פינוי  גידור,  עבור  הוצאות 

 ימדדו בנפרד.  הקבלן ויכללו במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא

 

 סמכויות המפקח .2000

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט    א. 

 והחוזה.
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המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני  ב. 

 הבנתו. בהירות לפי מיטב -התאמה  ביניהם ו/או אי-וכתב הכמויות וכל אי

 בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי  בשטח בנושא זה.  

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או   ג. 

 צריכות להתבצע.

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני  ד. 

די להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות משנה. אין באישור זה של המפקח כ

 או מחדלים של קבלני המשנה.

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן.  ה.  

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו 

וה אחרות  עבודות  לגבי  ממנה  חלק  או  העבודה עבודה  את  לבצע  חייב  יהיה  קבלן 

 בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח. 

חורג   ו.   הקבלן  לדעתו  אם  כלשהיא  עבודה  לבצע  כיצד  לקבלן  להורות  רשאי  המפקח 

מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי  

ת המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראו

 את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע   ז.

ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח  

ת לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק חתומות ומאושרו

 והאחריות יחולו על הקבלן. 

 תכניות  100.2

התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". לפני  

שינויים   להיות  עשויים  בהן  אשר  "לבצוע"  החותמת  את  ישאו  אשר  תכניות  ימסרו  הבצוע 

 מות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן. והשל

בקנ"מ    טופוגרפית  ממפה  נלקחו  בתכניות  הקיימים  מודד    1:500הגבהים  ע"י  שנעשתה 

 מוסמך.

מדידה  זו היא אשר תשמש בסיס למדידת ולחישוב כמויות אלא אם ערער הקבלן על הנתונים  

 יום מעת קבלת התוכניות לידיו.    14תוך 

 תכניות "לאחר בצוע"  200.2

ים שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע" יעל הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינל 

(AS MADE)  למפקח בשלבים שונים של העבודה ובהתאם להחלטת . תכניות אלו יסופקו

המפקח.   ע"י  השונים  ולשלביה  העבודה  לקבלת  תנאי  הינה  אלה  תכניות  הגשת  המפקח. 
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התכניות תיראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחד ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם 

 נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח.  

 

"ל  כל שכבות החפירה,  תכניות  היתר את  ובין  כל העבודות שבוצעו  יכללו את  ביצוע"  אחר 

 המילוי, שכבות המבנה והאלמנטים  כפי שבוצעו בפועל. 

הגשת תכניות "לאחר ביצוע" לכל שכבה שבוצעה תהייה תנאי לקבלת אישור המפקח למעבר  

 לשכבה הבאה. 

ומיקומם    יכללו התכניות את המפלסים  כן  וכו' הכל כמו  הסופי של כל המערכות, הצינורות 

 לשביעות רצון המפקח. 

וכתנאי לקבלת   תכניות "לאחר ביצוע" יש להגיש גם לכל המערכות התת קרקעיות שיונחו 

 אישור לכיסוי המערכות. 

תכניות אלה יוגשו על רקע התכנון, באותו קנ"מ ובצבע שונה ויצורפו גם לחשבונות שיוגשו   

 וכתנאי לאישורם.

 תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך. 

  (AS MADE)סטים בצבע של תכניות ודיסקים לאחר ביצוע    5בסיום העבודה הקבלן ימסור   

של משרד הבינוי והשיכון והעונים על דרישות    GISכ"א ממוחשב בשכבות ובהתאם למערכת  

דרישות הרשות המקומית. מסי ועל  דרישות מע"צ  על  הינה תנאי  המזמין,  רת תכ' העדות 

 לקבלת העבודות ע"י המזמין, וע"י הרשות המקומית.

 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.  

 רישיונות ואשורים  .2300

הרישיונות   כל  את  ולמפקח  למנהל  הצורך  לפי  הקבלן  ימציא  העבודה  בצוע  תחילת  לפני 

התכניות. לצורך זה יעביר המזמין לקבלן לפי דרישתו העתק    והאישורים לבצוע העבודה לפי

אחד של התכניות הדרושות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל כולל  

העתקים נוספים שידרשו מהתכניות ויהיו על חשבונו. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל 

ת. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונו 

 ישולם לו עבורם. 

חשמל,   חברת  ממשלה,  משרדי  המקומית,  הרשות  הינה:  זה  בסעיף  רשויות  המלה  כוונת 

משרד התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, נת"י, משטרה, 

 מקורות, רשויות הניקוז רשות העתיקות וכו'. 

 ים ותקופת ביצוע לוח זמנ .2400

יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט  ומחייב    14הקבלן יגיש למפקח תוך   

לבצוע העבודה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים 

והשלבים של הבצוע, כולל הספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שלוב העבודות השונות 

ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים  והשלבים השונים של הבצוע ושל הקבלנים המשניי ם 

בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון  
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וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטה "גנט" או שיטה אחרת  

נוי מועד הסיום  שתאושר ע"י המפקח. לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן בלא שי

 יצורף על ידו לחשבונות שיגיש ויהווה תנאי לאישור חשבון. המאושר,

 .1במסמך ב' 6סעיף זה בא להוסיף ולא לשנות האמור בסעיף  

 סדרי עדיפויות  500.2

המזמין יהיה רשאי לקבוע סדר עדיפויות לבצוע חלקי מבנה שונים, להקדים ביצועו של חלק   

לעבוד במקביל במספר חלקים, הכל כפי שייקבע על ידו, וזאת תוך תקופת  זה או אחר ו/או  

הביצוע המצוינת בחוזה זה. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת 

 כספית כל שהיא או להארכת תקופת הביצוע. 

 מדידות  600.2

   המדידה המהווה רקע לתכנון בוצעה לפני עבודות החישוף: 
 ב הקיים המופיע בתכניות הוא מצב קיים מקורי לפני ביצוע העבודות הנ"ל.המצ 
באחריות הקבלן, לבצע על חשבונו מדידת מצב קיים בתחומי האתר לקבל את אישור המזמין  

 למדידה זו לפני תחילת העבודה.
מטר לפי חתכי הכביש המתוכננים, מפת מצב קיים, הכל   20המדידה תכלול חתכים לרוחב כל   

 .  dwg, dis + regפורמט ב
 מדידה זו לאחר אישור המפקח ומודד מטעם המזמין תשמש לחישובי הכמויות.

 לא ישולם בנפרד עבור מדידה זו והיא כלולה במחירי היחידה השונים. 

שנעשתה ע"י מודד    1:500הגבהים הקיימים בתכניות נלקחו ממפה טופוגרפית בקנ"מ   א. 

 מוסמך.

מדידה זו תשמש בסיס למדידת ולחישוב כמויות אלא אם ערער הקבלן על הנתונים תוך    

 יום מעת קבלת התוכניות לידיו.   14

מובהר בזאת כי באחריות הקבלן, בכל מקרה שתכניות ונתוני מדידת  האתר מכל סיבה    

ידה  שהיא לא ימסרו לו, לבצע על חשבונו מדידת מצב קיים ולקבל את אישור המזמין למד

 זו לפני תחילת העבודה. 

 

עם רשימת קואורדינטות    .I.Pלקשורת הרומים, נקודות    B.Mלקבלן יימסרו בשטח נקודות   ב. 

 של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשתות  ורדיוסים.

 כמו כן יימסרו רשימת קואורדינטות של פינות מגרשים באתר.  

 וק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת די   

לתכניות  ג.  בהתאם  יבוצע  זאת  כל  הצורך.  במידת  הכבישים  צירי  את  לסמן  הקבלן  על 

ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח.  

 כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה  ד. 

הגמורה  עד למסירת העבודה  הוא,  על חשבונו  על שלמותן,  וישמור  אובדן  או  נזק  של 

 וקבלתה ע"י המפקח.
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יבצע המודד של הקבלן מדידות ביקורת הדדית,    -לפני שימוש חוזר בנקודות בסיסיות    

 וידוא שהנקודות לא נפגעו ולא הוזזו. לצורך 

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,  ה. 

התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף,  -סטיה או אי

"ל תבוצענה ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה  משגיאה,  סטיה או אי התאמה כנ

עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת  

 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואי. מטרתם של קווים אלה, לאפשר  ו.  

מון. קו ההבטחה יסומן  ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסי

 בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת  ז. 

מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת 

 ד לתוואי וכיו"ב(.צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעב

 בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה כפוף לאישור המפקח.   

את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל זווית. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי  ח. 

 נמחק ובצורה ברורה. 

חייב   ט.  הקבלן  יהיה  נמדדות,  עפר  עבודות  כמויות של  חישוב  לשם  הנ"ל,  למדידות  נוסף 

ו לסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום  למדוד 

 בתיאום עם המפקח ובאישורו. 

הסופית  י.   המדידה  שבדיקת  לאחר  רק  העבודה  לקבלת  ביקורת  מדידת  יערוך  המפקח 

בוצעה  ותראה בעליל שהעבודה  בצורת רשימה למפקח  ידי הקבלן תוגש  על  שנערכה 

 מתוכננים.בהתאם למידות ולרומים ה 

על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות,  יא. 

אלקטרו ציוד  כולל  מתאים  ציוד  בחתימתו -באמצעות  יאשר  המודד  "דיסטומט".  אופטי 

 שהמדידות בוצעו בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

ופינות של   B.Mנקודות    .I.Pשנמסרו לו )נקודות    אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות יב. 

הנקודות   כל  מוסמך.  מודד  ע"י  חשבונו,  על  אלה,  נקודות  וינעץ  יחדש  הוא  מגרשים( 

 שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף  ט' שלעיל.

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .יא

 
מודד האתר מטעם משהב"ש יבצע ביקורות מדגמיות על עבודת הקבלן. במידה ויימצא   .יב

שקיימות סטיות בתכניות העדות של הקבלן ו/או בביצוע העבודה לעומת תכניות העבודה 

באופן שעולה על הסטיות המותרות בתקנות המודדים ו/או במפרט המיוחד, יבצע מודד  
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כון מנהל האתר/המפקח. עלות כל המדידות  האתר בדיקה מקיפה יותר כפי שימצא לנ

 הנוספות והעבודה ינוכו מחשבון הקבלן.

   קבלני משנה 700.2

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם   

אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל 

 והתיאום ביניהם. קבלני המשנה

 על קבלני המשנה להיות מאושרים בהתאם לחוק ע"י רשם הקבלנים. 

על קבלני המשנה שיבצעו את עבודות התקשורת עבור חברות התקשורת להיות מאושרים  

 ע"י חברות אלה.

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן,   

ו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה.  אשר לפי ראות עיני

 ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 כמויות  800.2

 כל הכמויות ניתנות באומדנא. 

כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע  

א במסמך  כמוגדר  הביצוע  ובתקופת  היחידה  במחירי  לשינוי  תגרום    00.40בסעיף    1-ולא 

 בהמשך. 

 

 תאום עם  גורמים אחרים  900.2

בסעיף    לאמור  בזה    00.04בנוסף  מובא  מוקדמות,  פרק  הכללי  המפרט  לב  של  לתשומת 

הקבלן, כי באחריותו לתאם ולאשר ככל שיידרש את עבודתו עם כל רשות וכל גורם בהתאם 

 לצורך, לרבות ח"ח, עם "בזק", עם "הוט" ועם רשות העתיקות, קק"ל, רט"ג, אתרא קדישא.

במינימום    לעיל  הנזכרת  הפעילות  להבטחת  הדרושים  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן  על 

כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו  הפרעות, כולל השגת  

 וכו'. 

על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים   

כל תביעה  תוכר  לא  זה.  להוראות המפקח בכל הקשור לתאום  לציית  והוא מתחייב  אלה, 

האי קבלת  בגין התיאום,  הקבלן  ו/או חריגה של  הנ"ל  הגופים  הנחיות  עפ"י  ועבודה  שורים 

 פגיעה כלשהי בטיב העבודה עקב כך.

 משרד למפקח .3000

או לצוות אבטחת איכות   -על הקבלן לספק ולהציב מבנה למפקח ויום מקבלת צ.ה.ע    14תוך   

 לחוזה. -1ב' במסמך ב8וציוד כמפורט בסעיף 
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יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו   כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה 

 מאתר העבודה עם השלמתה ורק לאחר קבלת אישורו של המפקח. 

 
 שטח התארגנות וגידור האתר

 
ידי   .1 באחריות הקבלן לאתר מיקום שטח התארגנות בקרבת אתר העבודות ולאשרו על 

 ידו.המפקח. אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטח ההתארגנות שהוצע על 

ארגון    14עד   .2 תרשים  המפקח  לאישור  הקבלן  יגיש  עבודה,  התחלת  צו  מקבלת  ימים 

האתר, הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה מותאמות לתכנית הבטיחות  

 שאושרה ע"י הרשויות המוסמכות, שערי כניסה ותוואי הגדר. 

יאושר אך ורק לאחר מ' ו  2.0גידור אתר העבודה יהיה מסוג גדר "מדברת" בגובה של   .3

לתכנית  בהתייחס  המזמין  נציגי  של  האישורים  את  וקיבל  בקפדנות  השלים  שהקבלן 

 הגידור שמוצעת על ידו, אמצעי הכוונה ובטיחות, שילוט, תאורה, תמרור וכו'.  

 הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר ויאושר ע"י המפקח.   .4

ו להצבת ציוד מחוץ לתחומי האתר, הקבלן רשאי לבקש מהמזמין אישורי התארגנות ו/א .5

וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע במחויבות הקבלן כלפי המזמינה, שאינה מותנית באישורים  

 אלו ועל חשבון הקבלן בלבד.  

על הקבלן לקבל את אישור המפקח מראש ובכתב ביחס למיקומם של כל המתקנים אשר  .6

 כוונתו להציב באתר.

אזור ההתאר .7 כל  את  לרבד  הקבלן  בוץ על  שימנעו התהוות  מהודקים  מצעים  עם  גנות 

 במהלך כל תקופת העבודה.

ככל ויעתיק הקבלן את שטח ההתארגנות בגין נסיבות הנובעות מביצוע העבודה, יעשה  .8

 הדבר על חשבונו הוא, כשהנחיית המזמינה או המפקח בנדון תהיה המכרעת והסופית. 

ות כולל בין השאר התשלום הקבלן ישא בכל הוצאה הכרוכה בשימוש בשטח ההתארגנ .9

לבעל השטח, לרבות תשלומים לרשות המקומית כגון: אגרות, מיסים, ארנונה, חשבונות 

 תקופתיים ותשלומים שוטפים וכד'.  

 

 

 הקמת המשרד 

 

על הקבלן להעמיד לרשות המפקח משרד שדה, הכולל  מבנה ארעי מטיפוס א' בתוך  .1

 המשרד(.   -מתחם מגודר ,סגור ומוסדר, והכל כמפורט בסעיף זה ) להלן 

 המשרד יוקם במקום שייקבע עם המפקח.  .2

 המשרד יחובר אל רשת חשמל, רשת אספקת מים ורשת ביוב. .3

לרבות ניקיון על בסיס יומי הכולל את ניקיון    המבנה יתוחזק על ידי הקבלן ועל חשבונו, .4

 שירותים וסילוק אשפה כללי, לאורך כל תקופת הפרויקט.

 ימים ממועד מתן צו התחלת העבודה, יעמוד המשרד המושלם לרשות המפקח.   14עד  .5

על הקבלן להחזיק על חשבונו בכל משך זמן, העבודה דרך גישה עבירה לרכב קל אל   .6

יקיון החיבור בין כבישים ומדרכות עירונים לדרך הגישה באופן  המשרד וכן  לשמור על נ

 מתמיד ורצוף וכן לתקן כל נזק בגדר ההיקפית ושער הכניסה.

, סורגים על  מ'  2.5מ' ,רוחב מינימלי    6.0מ"ר לפחות, באורך    15מבנה משרד בגודל   .7

 יד כאמור להלן:מצו החלונות,
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 כ"ס לפחות 1.5מזגן בעל הספק של  •

 נייח או סלולרי טלפון  •

 (GB  8, זיכרון 1TB, דיסק קשיח Intel i7'' )מעבד 15חדש  מחשב נייד •

 חדר שירותים עם חלון  •

קומקום חשמלי וכוסות חד פעמיות למים קרים  מקרר משרדי,  מטבחון המכיל   •

 ושתיה חמה.

מתקן שתייה מים מינראליים קרים ואספקת מיכלי מים מחברה מסחרית )כגון   •

 דומה( עדן/נביעות וכ-מי

 אפודים זוהרים לשימוש מבקרים באתר. 8-קסדות מגן ו •

 0.80*1.60שולחנות כתיבה  2 •

 וונןככיסא משרדי מנהלים מת •

 כסאות עם משענת  6 •

קירות פנימיים מחומר המאפשר הצמדת תכניות ע"י נעצים )לוחות קרטון גבס  •

 או שעם(

 לכתיבה בטושים  0.70* 1.00לוח לבן מחיק  •

 ול ארון מתכת מצויד במנע •

 ארון מתכת עם מגירות לאחסון תכניות וכד'  •

 הכוללת סורק;   3A/4Aמכונת צילום לגודל דף  •

 ציוד משרדי לפי דרישת המפקח.  •

 על חזית המשרד יקובעו שלטים בנוסח כמפורט:  •

 שם המזמינה:  -

 מס' טלפון.  המפקח: שם+ -

 המבצע: שם חברה + מס' טלפון.  -

 שם העבודה: שם + מס' טלפון.  -

 על דלת המשרד יקובע שלט "משרד המפקח".     -

 

 פירוק המשרד 

 

יקט על ידי המפקח וסיום  יום לאחר קבלת הפרו  20-א יאוחר מהמשרד יסולק על ידי הקבלן ל

 החשבונות הסופיים של עבודות הקבלן. 

 

 הוצאות

 

טלפון  הקבלן יישא בהוצאות האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, חשבונות   .1

והפיקוח   האתר  מהנדס  את  וכו', שישמשו  אמצעי תקשורת  שימוש של  ו/או  אגרות  או 

 לצורכי עבודתם. 

כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד ואתר ההתארגנות, באחזקתו השוטפת במשך  .2

אותן   ויראו  הקבלן  על  יחולו  העבודה,  השלמת  לאחר  ופירוקו  ההתקשרות  תקופת  כל 

ם הנקובים בהצעתו. האמור כולל את הפעולות המפורטות  ככלולות במחיר היחידה השוני

לעיל ולהלן וכן בהסכם, לרבות: כל הציוד והאביזרים המפורטים; עלויות הכרוכות בניית 
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משרדי  לרבות  יומי,  בסיס  )על  המשרד  ניקיון  המשרד;  תחזוקת  המשרד;  הקמת  ו/או 

 ו וכו'. האתר והשירותים הסניטריים(; סילוק האשפה; פירוקו ו/או העתקת

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להקים את המשרד, על כל אביזריו ולחייב את הקבלן  

 בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מכך. 

 תיאום מועדי ושלבי הביצוע 100.3

הקבלן מצהיר כי בדק היטב תוך עיון והסתכלות את תנאי השטח באתר לצורך תיאום מועדי   

עבודותיו ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת מכרז/חוזה זה, וכי ידוע לו כי בעת ובעונה אחת 

 עם ביצוע העבודה שלו מבוצעות עבודות אחרות ע"י קבלנים אחרים.  

תיאו  תוך  ושלבי הביצוע שהקבלן מתחייב לבצע את העבודה  מועדי  לוח  ם  לפי  ל העבודה 

הפרו של  עם  הזמנים  ובתיאום  כולו  ויקט  "בזק" הגורמים  ח"ח,  מטעם  האחרים  ,  הקבלנים 

 ובהתחשב עם צרכיהם., נת"י, רת"ג, רשות העתיקות "הוט" 

הבנות או -לא תוכרנה כל תביעות, הן מבחינה כספית והן מבחינת תקופת הביצוע, עקב אי  

 קשר לדברים אלה.חוסר תיאום ב

 

 ביקורת עבודה  200.3

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם  א. 

התקופה  תוך  המפקח  הוראות  את  לבצע  חייב  יהיה  והקבלן  להוראותיו,  או  לתכניות 

 שתקבע לקבלן ע"י המפקח וכל ההוראות תהיינה על חשבונו. 

ימים לעבודה במבנה.  המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתא ב. 

כמו כן, יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים 

 הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים,   ג. 

 דה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח.אם לפי דעתו אין העבו

והאחרון לגבי כל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,   ד.  יהיה הקובע היחיד  המפקח 

 לטיב העבודה ולאופן הביצוע.

הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא,  ה.  

 ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה.בכדי לאפשר לו בקרה 

במקרה שלא תתקבל הודעה כזו רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה    

 או לפרק כל חלק מהעבודה, על חשבון הקבלן. 
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 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה    300.3

ביצ א.   לצורך  יקים  יהיו ארעיים בהחלט. המבנים שהקבלן  וכד',  כגון מחסנים  וע העבודה, 

 מיקומם וחומרים שמהם ייבנו המבנים הנ"ל טעונים אישורו של המפקח. 

עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו. השטח שעליו הוקמו המבנים הנ"ל שפורקו   .ב

יחד עם   יימסר  וינוקה מכל פסולת ושברי בנין, והשטח  ייושר  העבודה הגמורה,  וסולקו 

 חשבונו.-כשהוא מיושר ונקי בהחלט. כל הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן ועל

 החזרת השטח למצבו הקודם   400.3

כל   סילוק  ע"י  ולהחזירו למצבו הקודם  היטב את השטח  לנקות  על הקבלן  בגמר העבודה, 

השיירים המבנים הארעיים ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו, ולטשטש את עקבות 

פני השטח לשביעות רצונו המלאה של המפקח, לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך -דתו עלעבו

עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע עבודותיו, ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע  

 עבודתו. 

 שטחי עבודה     500.3

 הקבלנים.שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצרכי ביצוע עבודה זו יוגדרו בסיור  

 הגנה על המבוצע   600.3

הקבלן יאחז בכל האמצעים לשם הגנה על החומרים מפני השפעות אקלימיות כגון סידורים   

 מיוחדים ליציקת בטון בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתם מפני גשמים,  וכיו"ב. 

ך כל תקופת  הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במש 

הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש 

וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים  

הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות 

מסירת  להרח לפני  וסתימתם  הגשמים  עונת  תקין במשך  במצב  המים, החזקת האתר  קת 

חשבון  על  ותהיינה  לתשלום  תימדדנה  לא  זמנית  להתנקזות  העזר  עבודות  כל  העבודה. 

 הקבלן.

כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא   

 יחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי ד

 אישור שלבי העבודה  700.3

כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו   

של המפקח לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו. תנאי למתן אישור יהיה הגשת 

אותו שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן   מדידת "כפי שבוצע" למפקח של

לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן 

 סופי, המושלם ו/או לכל חלק ממנה.בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה ה
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 אחריות למבנים ומתקנים קיימים     800.3

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של   

כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. חפירות  

לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם  

וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת וגילויים, איסוף אינפ ורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים 

לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. על הקבלן לשמור על 

שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום 

רכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם  או עבודות עבור מע  עבודה בקרבת קווי תקשורתנוסף.  

 ובפקוח צמוד של מהנדס הרשת בחב' "בזק" /  בחב' התקשורת. 

 כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. 

תבוצענה   העבודות  חשמל/תאורה.  מתקני  בקרבת  עבודות  ביצוע  עבור  גם  קיים  דין  אותו 

ן הנ"ל יחולו על הקבלן.  באישור מוקדם ובפקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגי

, מים וניקוז יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם הרשות עבודות בקרבת קווי ביוב 

התאומים  וביצוע  האישורים  קבלת  הקבלן.  על  יחולו  הנ"ל  בגין  התשלומים  כל  המקומית. 

הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של 

 בלן. החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. הק

 אחריות  900.3

בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים   

לכך   -כגון   ידאג  הקבלן  נוספת.  תעודה  וכל  אחרונות  אביזרים,  לצנרת,  אחריות  תעודות 

 חברה.שתעודות אחריות אלה יוסבו ל

 בטלת כלים וציוד .4000

הנדרשים   העבודה  ואופי  קצב  כמות,  לפי  הנדרשים  והציוד  הכלים  את  לשטח  יביא  הקבלן 

וציוד בשטח   וזמן. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים  בשטח בכל זמן 

 ובטלת כלים ו/או ציוד מסיבות כלשהן.

 שינויים בהיקף החוזה    100.4

 ין שומר לעצמו את הזכות:המזמ           

 .  50%להגדיל או להקטין את היקף החוזה עד  .א

 להגדיל או להקטין את הכמויות בכל הסעיפים כפי שידרש  וללא שינוי במחירי היחידה.  .ב

 לקבלן לא תהיה עילה לשינוי במחירי היחידה בגין שינויים אלה. 

 כלשהן עקב שינויים בהיקף החוזה.  הקבלן לא יוכל לבוא בתביעות 
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 הובלות  200.4

לסעיף    היחידה  במחיר  כלול  ומחירה  כהכרחית  נחשבת  זו  עבודה  ביצוע  לצרכי  הובלה  כל 

המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא 

 יגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה תוכר כל תביעה חר

 אתר סילוק פסולת ועודפי עפר 300.4

השגת ההיתרים, האגרות, וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן,  

ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית לפני  

 תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון. לא תוכר כל תביעה בגין עבודה זו. 

 שמירה על הנוף  40.40

הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת   

 מחוץ לגבול העבודה )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(.

 קטציר הפרוי    500.4

הקבלן יקבל קווי בסיס המסומנים בשדה. על הקבלן לאבטח ולשמור את קוי הבסיס משך כל   

 העבודה ובאופן שיוכל לחדש אותו לצרכיו הוא או לפי דרישת המפקח.  זמן

 קבלת העבודה  600.4

העבודה תימסר למפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל  א.  

שלבי העבודה ומסירתה למועצה המקומית, לתאגיד המים והביוב, לח"ח, לבזק ולהוט 

כנת תכניות "לאחר ביצוע". חתימת המפקח למסירת לרבות תיקונים במידה וידרשו וה

הקבלן,  לידיעת  בזאת  מובא  העבודה.  של  הביצוע  לגמר  אסמכתא  תהווה  העבודה 

צוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק", חב' "הוט" ישבעת ב

בשום   אולם,רשות העתיקות, רת"ג, נת"י, קק"ל וכו ..  והרשות המקומית/תאגיד המים,  

אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם   מקרה

 החברה בנהלים המקובלים. רק הוראות המפקח מטעם החברה מחייבות את הקבלן.

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה   

הרשות המקומית וגם ע"י הרשות  ע"י החברה, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י  

 וכו'. , נת"יבנטית: חב' "בזק", חב' "הוט" חב' חשמלרלהציבורית ה

במקרה ותיערך מדידת בקורת ע"י גורם חיצוני ויתגלו הפרשי או הפרשים מעל המותר בין   .ג

אשר הוגשה ע"י הקבלן למפקח, ישא הקבלן בכל  ”AS MADE“מדידה זאת ובין מדידה 

 ההוצאות הקשורות בביקורת חיצונית. 
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 שילוט הפרויקט  700.4

(  2הקבלן יציב על חשבונו, למשך תקופת ביצוע העבודה, שני )יום מקבלת צ.ה.ע    14תוך    

 מ' כ"א.    4.0 -3.0  -שלטי מתכת בגודל של כ

 על גבי השלטים יופיעו:  

  -שם היזם, החברה הכלכלית שֹהם בע"מ, מועצה מקומית שֹהם, רשות מקרקעי ישראל - 

 כולל  לוגו. 

 יקט והעבודות המבוצעות.מהות הפרו  

 הקבלן. פרטי  - 

 פרטי המתכננים. - 

 פרטי הפיקוח.  - 

 פרטי הניהול.  - 

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקומם המדויק יקבעו על ידי המפקח,   

 על פי דוגמא סטנדרטית הנדרשת ע"י משהב"ש. 

 השלט יוצב בכפוף לחוקי עזר מקומיים של הרשות המקומית.  

 שלטים אלה ורואים אותו כנכלל במחירי היחידה. לא ישולם בנפרד  עבור  

קבלנים              ע"י  באתר  שהוצב  ישן  שילוט  תשלום  תוספת  וללא  מאושר  למקום  יפנה  הקבלן 

 קודמים, במידה ויש כזה. 

 מים וחשמל 800.4

לביצוע  00.48  החשמל  המים,  וחשבונות  וטלפון,  חשמל  מים  מקור  אל  ההתחברות 

 הקבלן ועל חשבונו וכמפורט לעיל.העבודה, יהיו באחריות 

 תכנית עבודות עפר  900.4

יום מיום מתן צו התחלת עבודה תכנית צבעונית לביצוע עבודות    14הקבלן יגיש למפקח תוך   

והכוללת סימון באדום של שטחי החפירה/ החציבה, סימון בכחול של    1:1250עפר בקנ"מ  

 שטחי המילוי וכן טבלת נפחים. 

 טיפול בצמחיה  00.50

כל תקופת   באחריות הקבלן לשמור את כל השטח בתחום גבולות העבודה נקי מצמחיה במשך          

יה  כלולים בסעיפי החוזה ולא יהעבודה ועד למסירתה, כל הטיפולים לסילוק / למניעת הצמח

 יאושר תשלום נוסף עבורם. 

 הסדרי תנועה   00.51 

מובהר בזאת כי תכנון וביצוע הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע עבודות נשוא החוזה, אלא  

בכתב הכמויות,    ף הסעי  על פיאם נאמר אחרת, הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן, מחירם  

 בגינם. נוסף ולא תתקבל כל תביעה ו/או דרישה לתשלום
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 ביצוע  מנהל האתר מהנדס 00.52 

בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר במפרט הכללי על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות: בא כוחו   

"מהנדס האתר" שהוא מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים  יהיה  המוסמך של הקבלן 

גדר  ווי  הפרויקטשל  ביצוע  הבמשרה מלאה לכל אורך תקופת    יועסק  סהמהנד  .והאדריכלים

שנות ניסיון לפחות כמנהל   10מהנדס אזרחי בעל    להיותמנהל ביצוע. עליו  האתר    כמהנדס

שנים לפחות בתחום    5פרויקטים תחבורתיים כבישים או גשרים ובעל הסמכה  עם ותק של  

 הסדרי בטיחות התנועה באתרי עבודה. 

 המהנדס יימצא באתר במשך כל שעות העבודה. .  1 

 רך כל משך היציקה. תנאי לביצוע יציקות תהייה נוכחות  מהנדס הביצוע לאו .  2 

מטעמו   .  3  המהנדס  אחריות  את  עצמו  על  מקבל  הקבלן  ובניה  קונסטרוקציה  בעבודות 

כ"אחראי לביצוע השלד" כמשמעו התיק בנין )היתר בניה( וגם אם לא קיים היתר בניה 

 יחתום  מהנדס הביצוע מטעם הקבלן כ"אחראי לביצוע השלד". 

היה טיפול מול כל הרשויות הרלוונטיים בנושאים .    באחאיות מהנדס האתר מנהל ביצוע י4

 כגון: תיאום ואישור הסדרי תנועה, אישורי עבודה וחפירה, תיאום שלבי ביצוע וכו. 

 

 ממונה בטיחות באתר    00.53

הקבלן יהיה במעמד של קבלן ראשי באתר העבודה, על כל החובות המשתמעות מכך ולרבות   

 .בתחומי האתר בכל השטחאחריותו על נושא הבטיחות 

ארגון   בתקנות  המופיעות  הדרישות  על  והעונה  מטעמו  בטיחות  ממונה  להעסיק  הקבלן  על 

הפיקוח על העבודה, שיבקר באתר העבודה בהתאם לצורך ולפחות פעם אחת בשבוע במשך  

כל תקופת הביצוע. ממונה הבטיחות יוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים באתר העבודה 

סקת קבלני משנה ויקבע הסדרים להבטחתם, יאתר מפגעי בטיחות וגיהות ויודיע עליהם  ובהע

ועדכונה   בטיחות  תכנית  הכנת  יוודא  למפקח,  עותק  ועם  לקבלן  שישלח  מפורטים  בדו"חות 

 כנדרש.

ממונה הבטיחות יצרף את כל האישורים הנדרשים להוכחת כשירותו לבצע את התפקיד ויחתום  

 לחוזה. על ההצהרה שבמסמך י'

 

 עבודות תכנון שיבוצעו ע"י הקבלן והצוות ההנדסי שלו   00.54

 

 כללי 00.54.01

במסגרת מכרז/הסכם זה מוטלות על הקבלן ועל חשבונו והצוות ההנדסי שלו עבודות תכנון   

 כמפורט להלן:  

תכנון ההתארגנות לפרויקט כולל דרכים, דרכי גישה זמניות, עבודות עזר, גידור, תנועה,  .1

מבנים זמניים, לוחות זמנים וכל הנדרש במסגרת ההתארגנות ובהתאם לתוכניות אשר  

 מזמין עם הרשויות השונות.  אושרו ע"י ה

הסדרי תנועה זמניים לביצוע עבודות  נשוא מכרז זה. מובהר ומודגש, ומבלי לגרוע מהאמור  .2

במסמכי המכרז ו/או מאחריותו של הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים  

המפורט, שהקבלן יהיה אחראי לקבלת אישורים מאת כל הגורמים המוסמכים, לרבות 

 ומשטרת ישראל ביחס לכלל הסדרי התנועה הזמניים.   מית, נת"ירשות מקו

 תכנון כל הדיפונים הזמניים הדרושים לבצוע.   .3
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 תכנון מחפורות כולל שפועי חפירה/חציבה, מדרגות )ברמות(. .4

 תכנון תבניות ותמיכות.  .5

 תכנון ניקוזים בזמן העבודה והגנה בפני שיטפונות.  .6

 כנית עבודות עפר . ת .7

 לדאוג לכך ששטחי העבודה והדרכים באיזור העבודה לא יוצפו במי גשמים ו/או על הקבלן  

יבצע הקבלן על  כל  פגועה או ממקור כלהו אחר. לצורך  פגומה או   במים שמקורם בצנרת 

חשבוונות , סוללות חסימה, בורות שאיבה תעלות מערכות שאיבה וכיו"ב כל הדרוש כדי  

עונות בכל  הצפה  פני  העבודות  על  ונזקים    לשמור  להצפות   לגרום  לא  כדי  וכן  השנה 

נדרש  אשר  וכל  משאבה  והפעלת  ביצועם  ותעלותיה,  החפירה  תכנון  אחרים.  לגורמים 

למניעת שיטפונות ופגיעה בדרכים קייימות ובטחי העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 . ולא יימדד בנפרד

 תכנון שופ דרוינג של קונסטרוקציית פלדה. .8

 

 אופן התכנון ורמת התכנון  02400.5.

המקצוע   . 1 כללי  כל  לפי  גבוהה,  מקצועית  ברמה  יוכנו  הסטטיים  והחישובים  התכנון 

המוסמכות,  הרשויות  מטעם  והתקנות  החוק  להוראות  ובכפיפות  המחייבים  והתקנים 

בידי מהנדסים מורשים עפ"י החוק, ובעלי נסיון בתחום הרלבנטי. העסקת מתכננים אלה  

 ת אישור המפקח מראש.טעונה קבל

האלמנטים המתוכננים.  . 2 לכל  חוזק  וחישובי  יציבות  חישובי  יכללו  החישובים הסטטיים 

 החישובים יהיו גם עבור כל אחד משלבי הביצוע, וגם עבור המבנה הגמור והשלם.

כל חישובי היציבות, החישובים הסטטיים  ודפורמציות, יבוצעו באמצעות מחשב. חישובי   . 3

 ו/או דריכה יבוצעו באמצעות מחשב ו/או בחישוב ידני. זיון רך  

תוכנות המחשב שישמשו לכל החישובים הנ"ל תהיינה תוכנות מסחריות לחישוב סטטי  . 4

 )מסגרות( ופלטות בטכניקת האלמנטים הסופיים.  פלדהשל מבני 

חישובים  . 5 המבצעות  מסחריות  תוכנות  תהיינה  לחישובים  שישמשו  מחשב  תוכנות 

 בכפיפות לפרמטרים ולנוסחאות שבתקן הישראלי הרלוונטי. 

קות, ותכלולנה את כל המידות והפרטים הדרושים לביצוע  התכניות תהיינה ברורות ומדוי . 6

מקצוע   בעלי  ע"י  משורטטות  תהיינה  התכניות  המזמין.  של  דעתו  להנחת  העבודה, 

 ( בתכנת אוטוקד. PLOTTERמנוסים, והשרטוט יהיה באמצעות מחשב ותוויין )

נתגלו, תוך כדי התכנון המפורט, חילוקי דעות בין המזמין )או מי שממונה מטעמו על  . 7

בדיקת התכנון הקבלני ואישורו(, לבין הקבלן )או המתכנן מטעמו(, תהיה פסיקתו של  

הקבלן,  של  תביעות  שום  תוכרנה  לא  לפיכך  לערעור.  ניתנת  ובלתי  סופית  המזמין 

 במישרין ו/או בעקיפין מחילוקי דעות כנ"ל. הנובעות 

ויגיש את  . 8 דיחוי,  ע"י המפקח ללא  והתיקונים הנדרשים  יבצע את כל השינויים  הקבלן 

התכנון המפורט המתוקן כאמור, לבדיקה חוזרת. תהליך הבדיקה, התיקונים והבדיקה 

לני מתאים החוזרת, יימשך כנ"ל, עד שהמזמין והממונים מטעמו יאשרו כי התכנון הקב

לדרישות המכרז/החוזה, ומניח את דעתם. רק אז יאשר המזמין את התכנון המפורט  

 לביצוע. 

 האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים של החוזה.  . 9

מערכת התכניות, המפרטים והמסמכים הנלווים, אשר אושרו ע"י המזמין כאמור לעיל,   . 10

 לחלק בלתי נפרד מהחוזה. ייחתמו ע"י הקבלן והמזמין ויהפכו 
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סטים של תכניות הביצוע והמפרט המשלים הנ"ל, לשימושו    3הקבלן יספק על חשבונו   . 11

של  דיגיטאליים  קבצים  חשבונו,  על  הקבלן,  יספק  לכך  בנוסף  והמפקח.  המזמין  של 

המפרט   של  דיגיטאליים  קבצים  וכן  המזמין,  לשימוש  אוטוקד(  )בתוכנת  התכניות 

 המשלים.

 

  אחריות לתכנון ולביצוע 00.54.03

האמור בסעיף זה בא להוסיף על האמור בעניין אחריות מקצועית וביטוחים מקצועיים    . 1

 בהסכם שבין החברה בע"מ לקבלן ובנספחים לו.  

עליו    . 2 המוטל  עפ"י  מבצע  שהוא  התכנון  לטיב  ובלעדית  מלאה  באחריות  ישא  הקבלן 

נכונות החישובים הסטטיים והתכניות, ולהתאמת  במסגרת מכרז/הסכם זה, ובכלל זה ל

התמיכות  התבניות,  הפיגומים,  ולהתאמת  והקבועים(,  )הזמניים  השונים  המבנים 

וכיוב' כל הדרוש לבצוע הפרויקט ומתוכנן ע"י    -למיניהן, מתקני השינוע, אמצעי העזר 

 הקבלן וצוותו, לדרישות החוזיות ודרישות המפרטים. 

המזמין והממונים מטעמו על  תכנון כלשהו שבוצע ע"י הקבלן, או מי מטעמו, ו/או  אישור    . 3

אישורם של הנ"ל על ביצוע של חלקי מבנה כלשהם, הוא אישור ברמה העקרונית בלבד, 

דיוקים, ו/או ליקויי  -והוא  לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לשגיאות, אי

להתגלות במועד מאוחר יותר או בכל זמן מן הזמנים,   תכנון או ביצוע כלשהם, העלולים

כן, אישור  שניתן ע"י המזמין והממונים מטעמו לא יטיל עליהם -ולא יגרע ממנה. כמו

 אחריות כלשהי הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מהליקויים האמורים. 

ו/או בהתאמ  . 4 יציבות,  או  חוזק  ו/או בחישובי  נזק הנובע מליקויים בתכנון  ת התכנון כל 

 לדרישות החוזה, יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.

הקבלן מתחייב בזה לשפות את המזמין על כל נזק שיגרם לפרויקט ו/או לצד ג' כלשהו,   . 5

בעבודת  הקשורה  אחרת  סיבה  מכל  ו/או  מקצועית  רשלנות  ו/או  לקוי  מתכנון  והנובע 

 המתכנן מטעם הקבלן, בהתאם להוראות ההסכם.  

בנוסף לכך ישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לכך שהביצוע בפועל יהיה בכפיפות    . 6

 לתכניות הביצוע המאושרות ע"י המזמין.

ותקופת     . 7 הקבלן  אחריות  בעניין  החוזה  מסמכי  ביתר  לאמור  בנוסף  בא  לעיל  האמור 

 הבדק.

 

 פיגור באספקת תכניות  00.54.04

נגרם פיגור או עיכוב בהתקדמות הביצוע, ו/או שיבוש בלוח הזמנים של החוזה, עקב  . 1

פיגור באספקת תכניות מפורטות,  או חישובים כלשהם המבוצעים בידי הקבלן ו/או עקב  

מספיקות   בלתי  או  מתאימות,  בלתי  המזמין(  )לדעת  היותן  בגלל  המזמין  ע"י  דחייתן 

שובים הסטטיים עקב היותם שגויים או חסרים, או  לצורכי הביצוע, ו/או עקב דחיית החי

יישא הקבלן לבדו באחריות מלאה ובלעדית לכל התוצאות הנובעות מכך.    -בלתי מלאים  

קט כולו, או של  עילה להארכת משך הביצוע של הפרויכן, לא יהיה בכך נימוק או  -כמו

 איזה מבין המבנים, או שלבי הביצוע. 

טל על הקבלן תשלום של פיצויי פיגורים כאמור בעניין זה  במקרה של פיגור בביצוע, יו . 2

 במסמכי החוזה.
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  תמורה  כספית  עבור  תכנון שנעשה בידי הקבלן 00.54.05

לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור התכנון המפורט שמבוצע ע"י הקבלן עפ"י הנחיות   . 1

 החוזה/המכרז.

דרישות מכרז/חוזה זה, יהיה כלול במחיר היחידה  מחיר התכנון המפורט ומילוי אחר כל   . 2

 השונים כפי שמופיע בכתב הכמויות ובהצעת הקבלן, והוא לא ישולם בנפרד.

מוסכם בזה במפורש כי כל תכניות העבודה )תכניות הביצוע( של המבנים יהיו רכושו  . 3

אינו הבלעדי של המזמין, ואין הקבלן ו/או מישהו מטעמו רשאים לעשות בהן שימוש ש

 במסגרת פרויקט זה.

 

 בקרה והבטחת איכות  00.55

הקמה ותפעול של מערכת בקרת האיכות ע"י הקבלן ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת 

מטעם המזמין  מפורטות במפרט הכללי לבקרת איכות   (Quality Assurance)איכות  

( מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   2016אוגוסט    8מהדורה  משהב"ש  בביצוע הקבלן )  

 המכרז. 

 

 

  חותמת חתימת הקבלן: ______________   תאריך: 



444להקמת גשר להולכי רגל ולאופניים מעל כביש  04/2023מכרז    

 

63 

 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 

 2/1-מסמך ג 

 

 מפרט טכני מיוחד

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד

 04/2023מחוזה מס': 
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 דבלמן פרצלינה בע"מ  INPROJECTחברת   ניהול פרויקט:  
 7177908עין מיקוד  י, מוד 21צלע ההר      
 08-6688780טלפון :       

                                   office@inproject.co.il 
 

 אלישיב אדריכלות ובניה       אדריכל: 
   הכנת תוכנית בינוי    
 , שוהם 132קדם     
 050-8815667טלפון : נייד :     
    baruchely@gmail.com 

 
 שובל יהודאי מהנדסים  קונסטרוקציה: 

 , אור יהודה 6היוזמים      
 נייד :   03-6420103טלפון :     
    avihay@syeng.co.il 

 
 ערן קולודיצקי אדריכלות גנים ונוף     אדריכל נוף: 

 , שער אפרים 314רח' עצמון     
   052-568-8958טלפון :     
    eran@erankol.com 

 
 ביסוס: זליו דיאמנדי -יועץ קרקע 

 , פרדס כץ בני ברק 15רח' מצדה     
   050-523-4518טלפון :     
    office@zelio.co.il 

 
 אריאל מלכה   מהנדס חשמל: 

 כנ' ב', כפר סבא  27רחוב עמק דותן     
 050-833-4399נייד :  077-9300818טלפון :     
    ariel@arielmalka1.com 

 
 רמה מנדלסון   יועצת תאורה: 

 כנ' ב', כפר סבא  27רחוב עמק דותן     
 052-380-1313נייד :  03-602-4445טלפון :     
    me@ramamendelsohn.com 

 
 מהנדס תנועה וכבישים: אור מהנדסים  

 יהודה אור   1/5רח' משה אביב )העמל(     
 050-20000377טלפון :     
    doronb@or-eng.co.il 

 
 יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול סיכונים   :  בטיחות 

 , כבר סבא 2החרושת     
 054-468-3505נייד  09-7666203טלפון :     
    gil@yssafety.co.il 

 
 נגישות לעסקים בע"מ    נגישות: 

 פתח תקווה 11אודם     
 052-393-0063טלפון :     
    Nurit@biznagish.co.il 

 

 

mailto:office@inproject.co.il
mailto:Nurit@biznagish.co.il
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 עבודות עפר למבנים  -  01פרק 

 

 הנחיות כלליות 01.01

 

 מבנים  01.01.01

החברה הלאומית לתשתיות    –עבודות עפר למבנים יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט נתיבי ישראל   

פרק   בע"מ  של    –  51.02תחבורה  בסעיפים  המשלימות  הדרישות  ובתוספת  עפר"  "עבודות 

 מפרט מיוחד זה שלהלן.

 

רה ו/או חציבה למבנים ולהחלפת קרקע יהיו  חפירה ו/או חציבה למבנים ולהחלפת קרקע חפי 01.01.02

 :בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט כלהלן

חפירה ו/או חציבה למבנים ולהחלפת קרקע והובלה לאזורי עירום זמני את החומר החפור  .1 

המאושר למילוי או סילוק החומר החפור הלא מאושר למילוי מעודפי חפירה לאתר  

 שפיכה המאושר.  

ז .2  עירום  יהיו אזורי  ואתר שפיכה מאושר  להיתר  מני  "תנאים  כמפורט  ו  בהתאם  ב'  במסמך 

 כללים לביצוע עבודות המכרז" 

 

 מילוי למבנים ולהחלפת הקרקע   01.01.03

 מילוי למבנים ולהחלפת קרקע יהיה כלהלן:  

מילוי מובא למבנים ולהחלפת הקרקע מחומר סוג "א" מהודק בשכבות בהתאם להגדרות   .1 

ישראל   נתיבי  במפרט  המפורטות  והידוקו  לחומר  הלאומית    –ודרישות  החברה 

 . 51.02לתשתיות תחבורה בע"מ פרק 

מילוי למבנים ולהחלפת קרקע מעודפי חפירה מחומר המקומי החפור )מחפירות למבנים ו/או  .2 

  או כחומר מילוי מבוקר   מעודפי החפירות לאורך הדרך( המאושר כחומר מסוג "א"

למילוי והמהודק בשכבות. הכל בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ובהתאם  לשימוש  

ישראל   נתיבי  במפרט  המפורטות  והידוקו  לחומר  ודרישות  החברה   –להגדרות 

 . 51.02הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ פרק 

 3. ( נמוך  מבוקר  חוזק  בעל  מחומר  למבנים  בטון, C.L.S.Mמילוי  לייצור  במפעל  המיוצר   ,)

מיוחדים  במקרים  יהיה  הזה  בחומר  שימוש  למכבש.  נגישים  שאינם  במקומות 

נתיבי  ובהתאם לדרישות מפרט  ובודדים, בכפוף לאישור בלעדי של מנהל הפרויקט 

וכמפורט    02.01-ו  51.02פרקים    – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ    – ישראל  

 .02.1במפרט מיוחד זה בפרק 
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 יבה חפירה ו/או חצ 01.01.04

 לעיל.חפירה ו/או חציבה להחלפת קרקע עבור קירות התמך יהיו כמפורט  

 

 

 מילוי להחלפת קרקע בבסיס הקירות   01.01.05

ה  הידוק  יבוצע  הקרקע  להחלפת  מילוי  ישראל  תלפני  נתיבי  מפרט  לדרישות  בהתאם    –שתית 

 .51.02החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ פרק 

יבוצע בהתאם לדר   גרנולרי מצע סוג "א" המהודק    1630ישות ת"י  המילוי  מחומר מילוי מובא 

 מודיפייד א.א.ש.ט.הו. 98%בשכבות יבוצע לצפיפות של 

מ' ממנו יבוצע בכלי הידוק קלים או ידניים    1.5ההידוק בקרבת ראשי הכלונסאות, עד למרחק של   

 המפקח.ולפי הוראות 

 

 חפירה מדידה ותשלום לעבודות  .061.001

תכולת מחירי החפירה וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי אך בניגוד לאמור  .1 

במפרט הכללי, יכלול המחיר סילוק עודפי העפר עד למרחק כלשהו מהאתר אל אתר  

על  המאושר  פסולת  הרשויות.-שפיכת  עבודות   ידי  כל  הכללי  במפרט  לאמור  בניגוד 

החפירה )לרבות חפירה בשטח( ימדדו בהתחשב בדפנות חפירה זקופות. גבולות חפירה  

 כללית בשטח יקבעו ע"י המפקח.

 מחיר סוללות הגנה, בפני מים ושטפונות, כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו לתשלום בנפרד. .2 

 .)מ"ר( בנפרד לפי שטח דיימדהידוק תחתית המחפורת   .3 

לראשי כלונס ולקורות יסוד תימדד לפי סעיפי החפירה המתאימים במפרט    חפירה ליסודות .4 

 מלוי חוזר בצידי היסוד נמדד בנפרד.  ,הכללי

במפרט   .5  למרתפים  חפירה  המדידה שבסעיף  שיטת  לפי  תימדד  החלפת קרקע  לצורך  חפירה 

 החוזר המוחלף(. יהמילוהכללי. )אבל בניגוד לאמור שם מחיר היחידה אינו כולל את 

     לעבודות מילוי והחלפת קרקע מדידה ותשלום .07.0101

ובהתאם וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי  עבודות המילוי  תכולת מחירי   .1 

 למפורט להלן: 

כל   1.1   ואת  כולל את אספקת החמר  נפח. המחיר  לפי  נמדד  מצע מהודק כהחלפת קרקע  

 המיוחד.פרט הכללי ובמפרט מהאמור ב

נפחלתשלום  נמדד  מילוי בגב קירות תומכים מבטון מזויין   1.2   הנפח לתשלום  )מ"ק(    לפי 

מילוי זקופים  וללא    םיכולל את כל תחום המילוי לפי מידת רוחב היסודות ושיפוע

כלשהםבתחום   עבודה  הקיר.  מרווחי  ראש  כרכוב  תחתית  מפלס  עד  מחיר    מדוד 

לצורך ביצוע העבודה בשלמותה אכות הכרוכים  מרים והמלוהיחידה כולל את כל הח

 לפי מפרטי היצרן. 
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 עבודות בטון יצוק באתר  –  02פרק 

 כללי:
ולקבל אישורי  עם הקונסטרוקטור,  הגשר  ביצוע הנפת  על הקבלן לתאם את שלביות 

הנוגעות לעניין מבעוד מועד. העבודות  ושאר הרשויות  ישראל  נתיבי  ישראל,  משטרת 

יתבצעו בסמוך לכביש ראשי ופעיל ויידרש מהקבלן להיערך לכך מבחינת בטיחות לגשר  

 ומבחינת שטחי עבודה וכו'. 

 

 הנחיות כלליות 02.01

 

 מפרטים  02.02.02

נתיבי   מפרט  לדרישות  בהתאם  יבוצעו  המכרז  של  למבנים  באתר  יצוק  מזוין  בטון  עבודות  כל 

פר  –ישראל   בע"מ  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  יצוק   –  02.01ק  החברה  בטון  "עבודות 

 באתר" ובתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.

 

 כללי 02.01.03

 סוגי בטון של רכיבים שונים של המבנים הנ"ל יהיו כמפורט בתכניות.  .1

עובי שכבת כיסוי מבטון על פלדת זיון לרכיבים שונים של המבנים הנ"ל יהיה כמפורט   .2

 בתכניות.

העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה, ההנחיות בתכניות וההנחיות הטכניות כל   .3

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל.  02של פרק 

על סמך חוזק הבטון  118חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  .4

 יום. 28בגיל 

והפיגומים .5 התבניות  כל  ו  תכנון  הביצוע  השוניםשלבי  לביצוע   התימוכים  הדרושים 

הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים, מומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן 

 ובאחריותו הבלעדית.

הבטון  .6 פני  יהיו  אספלט,  או  איטום  שכבות  הבטון  פני  על  ליישם  שיש  מקום  בכל 

 , בהתאם למפרט האיטום. מעובדים ברמה ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל

, אלא אם  ה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירההיציק .7

 צוין כך במפורש בתכניות )יציקות ציפוי(. 

מ"מ ויסולקו   7יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק    )הפסקות יציקה(  תפרי עבודהכל   .8

שתשמש   העבודה  התחלת  לפני  חספוס  דוגמת  יכין  הקבלן  הבטון.  מפני  הצמנט  מי 

 לאחר אישורה להמשך הביצוע. ה דוגמ

תהיה   .9 הקטימה  מידה  קטומות.  תהיינה  הפינות  לא    2X2כל  בתכניות  אם  גם  ס"מ 

בתכנית שונה או צוין במפורש   מצוינת קטימה כלל. במקרה ומידת הקטימה המצוינת

 תקבע המידה המופיעה בתכניות. –כי אין לבצע קיטום 
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גמר פני בטון לרכיבים שונים של המבנים הנ"ל יהיה כמפורט בתכניות המתכנן בכפוף  .10

חזותי" של כל הבטונים הגלויים הנראים -לתכנון האדריכל, לרבות גמר בטון "חשוף

 לעין.

ש .11 שונים  לרכיבים  הזיון  כגון: פלדת  השונים,  הפלדה  מסוגי  תהיה  הנ"ל  המבנים  ל 

 ", הכל כמפורט בתכניות. Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים בעלת סימון "

דייס צמנטי )מצע גראוט( בלתי מתכווץ מסוגים שונים ובמידות שונות יהיה בהתאם  .12

לפרטים בתכניות ויבוצע בין רכיבים שונים, כגון: בין פלטות פלדה של מעקות בטיחות  

 תחת עמודי תאורה על הגשר וכד'. לבין הגבהות בטון )כרכובים(, 

של המבנים יהיו כמפורט    רולקות בטון בפינות חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע .13

 ו/או כמפורט במפרט טכני  05במפרט המיוחד זה בפרק 

מישקי התפשטות ומישקי הפרדה ברכיבי בטון שונים ומסוגים שונים יהיו כמפורט   .14

יהיו כמפורט בתכניות  בתכניות. סתימות המישקים בחומרים אלסטומריים שונים 

 והמפרטים 

מ .15 ניקוז  וצינורות    P.V.C-צינורות  שונים קשיח  ואורכים  בקטרים  שרשוריים  ניקוז 

 לניקוז ברכיבי בטון שונים יהיו כמפורט בתכניות.

מייתדים כימיים )קוצים( מסוגים שונים וברכיבי בטון שונים )בקירות ציפוי יצוקים   .16

כמפורט   שונים  מסוגים  אפוקסיים  דבקים  ע"י  בבטון  יעוגנו  וכד'(  כלונסאות  כנגד 

 . והמפרטים בתכניות

ישראל    המייתדים .17 נתיבי  במפרט  מפורטות  לדרישות  בהתאם  יבוצעו   –הכימיים 

 הנ"ל.  02.01החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ פרק 

יצוק באתר יעמדו בדרישות עבור אלמנטים  .18 כל חלקי המבנים העשויים בטון מזוין 

בחינה לפי תנאי השירות והחשיפה   -   02.01.03.05.01מקבוצה א עפ"י המוגדר בסעיף  

טבלה   1חלק     466אי הסביבה )מיון רכיבי המבנה על פי המדדים המפורטים בת"י  לתנ

3.2  ) 

 פלדת זיון לבטון עפ"י המוגדר במפרט נת"י. .19

 

 בטון  חשוף חזותי 02.01.04

בטון חשוף חזותי  .פני כל הבטונים הגלויים במצב הסופי יהיו ברמת בטון חשוף חזותי   .1

המיו מהמפרט  נת"י  במפרט  המוגדר  בתוכניות  גם  הכל    חד.ע"פ  למתואר  בהתאם 

 ולהנחיות המפורטות במסמך זה. 

איכות  .2 'בקרת  בתנאי  ויבוצעו  העבודה  בתוכניות  למצוין  בהתאם  יהיו  הבטון  סוגי 

 טובים'. כאשר  

מטר כאל יציקות רבי נפח ותכנון התערובת    1-יש להתייחס ליציקות בעובי הגדול מ .3

 יהיה בהתאם. 
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 . 0.45למעט בכלונסאות לא יותר מ  0.4יחס מים צמנט לא יעלה על  .4

מ"מ. כאשר נדרשים אגרגטים   20הגודל המקסימלי הנומינלי של האגרגט לא יעלה על   .5

קטנים יותר לצורך הנחה משביעת רצון של הבטון באלמנטים צפופים כמו עמודי נציב 

ביניים, קורות רוחב, קורת מסגרת דרוכה וכד' תערובת הבטון תתוכנן מחדש כשהיא  

  כילה אגרגטים קטנים יותר.מ

 

 אשפרה  02.01.05

)פרק    02אשפרה לחלקי מבנה מבטון מזוין תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות בפרק   .1

להנחיות  ובכפיפות  וגישור  סלילה  לעבודות  הכללי  המפרט  של  שביעי(  משנה 

 המפורטות להלן.

בסעיף   .2 לאמור  סלילה   02בפרק    02.01.07.02.02בניגוד  לעבודות  הכללי  המפרט  של 

וגישור אשפרה של פני שטח אופקיים )פני מיסעות( תהיה באמצעות כסוי ע"י יריעות 

, אשר יונחו ויפרשו על כל המשטחים white curing sheetsאשפרה לבנות בלבד מסוג  

נע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח. יש הגלויים לעין. הבטון יורטב כנדרש, ותימ

להקפיד על מניעת "סדיקה פלסטית" בפלטת המיסעה וזאת ע"י ביצוע החלקה וסרוק 

 דקות לאחר גמר עבודה פני הבטון במשטח העליון.  20 -נוסף כ

 לא יאושר פירוק דפנות צידיות של מעטפת הטפסות עד לגמר תקופת האשפרה. .3

 

 כללי –ת מחירים לעבודות הבטון אופני מדידה ותכול 02.01.06

 כלול במחירי היחידה שמופיעים בכתב כמויות ובנוסף:  02כל האמור לעיל בפרק    

 מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד. .1

מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות, כלול  .2

 בנפרד.במחירי הבטון ולא נמדד 

 נפח בליטות באלמנטי בטון כלשהם, כוללים ומצרפים לחישוב נפח האלמנט הרלבנטי. .3

, אפוא, במסגרת האלמנט, והן אינן נמדדות ומשולמות בנפרד מותמשולבטון  בליטות  

 וזאת ללא תלות במידותיהן.

מחיר פיגומים, תבניות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים כלול במחירי היחידה של   .4

הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון    דות הבטון השונות ולא ישולם בעבורם בנפרד.עבו

כולל קירות תומכים זמניים,   מפורט עבור תבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמניות 

מצעים, דרכי גישה אליהם, בטון רזה לביסוס התמיכות והפיגומים, כלונסאות וכל 

היציבות. ביצוע  לשם  התקנהדרוש  ביצועם,  השוטפת,  ,  אחזקתם    ם פירוקתם, 

העבודה. בתום  הנדרשת     וסילוקם  אחרת  ביסוס  מערכת  כל  ו/או  זמניים  יסודות 

בעבורם  ישולם  ולא  השונים  היחידה  במחירי  הם  אף  כלולים  הפיגומים  למערכת 

 בנפרד.
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פני בטון חשוף או   .5 יציקת בטוןגמר  פני  כזה המיועד כהכנה לאיטום,   גמר חלק של 

 קה ויכלל במחירה.יבוצע כחלק מהיצי

להנחיות   .6 בהתאם  ממנו,  הצפויה  החלקות  את  השיג  שלא  בבטון  נדרש  תיקון  כל 

 המפקח, יעשה ע"ח הקבלן ללא כל תשלום נוסף. 

 ביטון צנרת כלולים במחירי היחידה. הפתחים והכנה לחיבורי ברגים,  .7

 

 

 בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 02.02

 ודרישות ביצועתיאור  02.02.01

וכל אלמנט בטון מזוין אחר    יסודות קירותמפתני פילוס,    ראשי כלונס,  תחת אלמנטים מבניים, 

וימלא כל חלל שנוצר.   15-ס"מ לפחות. הבטון הרזה יהיה מסוג ב  5תוצק שכבת בטון רזה של  

 ס"מ מעבר לאלמנט. 5היציקה תחרוג לפחות  הביצוע יתאים לדרישות מפרט הכללי.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 02.02.02

ב .1 נפח  פי  על  תיעשה  ו  -המדידה  כולל  מ"ק  והמלאכות   את המחיר  החומרים  כל 

 הדרושים לביצוע העבודה כמצוין בתכניות. 

 המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות.  .2

הבטון   .3 שכבת  בעובי  שינויים  השונים.  והשיפועים  העיבודים  את  גם  כולל  המחיר 

 וצורתו, לא ישנו את המחיר. 

 

 40 -ראשי כלונס לנציבים מבטון ב 02.03

 אור  ודרישות  ביצועת 02.03.01

של הנציבים )לפי חלופת ביסוס שתיבחר( יהיו ע"פ תכניות. אלמנטי   ראשי הכלונסאות .1

 הבטון בנציבים מבוססים על כבטון רב נפח.

 . היציקה תהיה כנגד טפסות ולא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה .2

 יציקת ראש הכלונס תעשה בחלקים:  .3

 '40-יציקת ראש כלונס  מבטון ב .3.1

יציקת ראש כלונס )קיקר( וחלקו החשוף של בסיס העמודים, יציקה זו תהיה   .3.2

 .50-מבטון ב

 על הקבלן לשים לב למיקום הפסקות היציקה.  .4

של   .5 בהפרש  היציקות  שני  את  לבצע  ומוכן  ערוך  להיות  הקבלן  בלבד   60על  דקות 

 מבחינת תבניות סידור ברזל והספקת בטון שוטפת ליציקה.

 יש להוציא קוצים כמופיע בתכנית. מתוך ראשי הכלונסאות .6

 יש להציב שומרי מרחק מבטון כנדרש על מנת לשמור את עובי כיסוי לפי התכניות. .7
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ביצועה סיתות וחציבה של הכלונס לאחר היציקה יכלול הכנה של הכלונס לחדירה של   .8

 ס"מ לתוך ראש הכלונס כפי שמופיע בתכנית.  5

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 02.03.02

ב  נפח  פי  על  תיעשה  ו  -מדידה  בטון  יכלול  מ"ק  החומרים המחיר  כל  לעיל  המתואר  כל  את 

 במפרט המיוחד.  ו הכל כמצוין במפרט הכללי ,והמלאכות כמו גם את חומרי העזר והתבניות

 

 

 בעוביים שונים  30-מרצפי בטון ומשטחי בטון ב 02.04

 תאור  ודרישות  ביצוע 02.04.01

 למרצפים תהיה מסוג ולפי הנחיות יועץ הקרקע.הקרקע אשר מתחת  .1

התמך   .2 קירות  מדרונות  לפי  מדורג  באופן  ייצקו  המרצפים  כי  לב  לשים  הקבלן  על 

 ובצמוד להם. 

לצורך היציקה יש להכין קירות תומכים זמניים, עבודות עפר שונות, הידוקים, בטון  .3

ס מטעם הקבלן, רזה וכל הדרוש לשם ביצוע יציקת המיסעה בהתאם לתכנון של מהנד

 לפני תחילת העבודה.   םהקבלן יגיש למפקח סט תכניות וחישובים סטטיי

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 02.04.02

ב .1 נפח  פי  על  תיעשה  ו  -מדידה  בטון  יכלול  מ"ק  כל המחיר  לעיל  המתואר  כל  את 

העזר חומרי  את  גם  כמו  והמלאכות  זמניות החומרים  והכנות  תבניות  פיגומים,   ,

ת המגדלים )קירות  לתמיכת  הדרוש  וכל  עפר  עבודות  רזה,  בטון  ביסוס,  ומכים, 

 הכל כמצוין במפרט הכללי, במפרט המיוחד.  והפיגומים ליציקת המיסעה במקום.

 לא תינתן תוספת תשלום ליציקת מספר מרצפים כתוצאה מדרוג המשטח.  .2

 

 30-קיר חזית של נציבי קצה וקירות כנפיים מבטון ב 02.05

 ביצוע אור ודרישותית 02.05.01

קיר החזית של נציב קצה יבוצע במפלס עליון של הראש הכלונס/הביסוס הרדוד. על  .1

בין   נאות  חיבור  ולהבטיח  הכלונס  וראש  היוצאים  לקוצים  לב  לשים  הקבלן 

 האלמנטים. 

 קיר החזית יהיה מבטון חשוף חזותי יצוק עם תבניות  .2

הבטון.   .3 נפח  כל  של  מבוקר  ריטוט  ולאפשר  תקין  יציקה  מהלך  להבטיח  הקבלן  על 

מ' מתחתית    1.00הקירות יוצקו בעזרת משפכים, כך שגובה נפילת הבטון לא יעלה על  

 צינור המשפך.

ידי המפקח. לחילופין כמות הצינורות והמשפכים הדרושים לעבודה תקינה תאושר על   .4

הקבלן   הצינור    להשתמשרשאי  הורדת  על  הקפדה  תוך  ליציקה  בטון  במשאבת 
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יורשה  בזיון.  הנוצק  הבטון  התקלות  עקב  סגרגציה  למניעת  הנוצק  החלק  לתחתית 

 שימוש ב"חלונות יציקה".

 .קיר הכנףתיעשה מונוליטית עם  קיר החזיתיציקת  .5

 ר ליציקתו.יש להתחיל באשפרת הבטון סמוך ככל האפש .6

בשומרי  .7 ולהשתמש  בתכניות  המופיעות  הזיון  כיסוי  לדרישות  לב  לשים  הקבלן  על 

 מרחק מתאימים המאושרים על ידי המפקח.  

הבטון.   .8 נפח  כל  של  מבוקר  ריטוט  ולאפשר  תקין  יציקה  מהלך  להבטיח  הקבלן  על 

ית  מ' מתחת  1.00הקירות יוצקו בעזרת משפכים, כך שגובה נפילת הבטון לא יעלה על  

 צינור המשפך.

כמות הצינורות והמשפכים הדרושים לעבודה תקינה תאושר על ידי המפקח. לחילופין  .9

הקבלן   הצינור    להשתמשרשאי  הורדת  על  הקפדה  תוך  ליציקה  בטון  במשאבת 

יורשה  בזיון.  הנוצק  הבטון  התקלות  עקב  סגרגציה  למניעת  הנוצק  החלק  לתחתית 

 שימוש ב"חלונות יציקה".

 הכנף תיעשה מונוליטית עם קיר החזית. יציקת קירות  .10

 יש להתחיל באשפרת הבטון סמוך ככל האפשר ליציקתו. .11

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 02.05.02

יכלול את כל המלאכות, החומרים, האביזרים והציוד הדרושים והמחיר    המדידה תהיה במ"ק 

העבודה בהלביצוע  חשוף  אדריכלי  לגמר  מיוחדות  תבניות  כולל  המחיר  לתכנית  ,  תאם 

 והמפרטים 

 

  עבודות איטום  –  05פרק 

 

   איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם קרקע 05.01

 תיאור העבודה 05.01.01

יכלול כל שטח של חלקי בטון היצוקים הנמצאים מתחת לקרקע כגון: עמודי וקירות   האיטום 

יסוד, מובלים,   יצוקים במרווח עבודה, קורות  וקירות בטון אחרים  יסוד, קירות תומכים 

 תעלות, שוחות וכדומה.  

 

 הכנת השטח 05.01.02

בק, לכלוך, חול יש לנקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע מא .1

וכד'. לסתת, להסיר ולנקות היטב אזורי סגרגציה, לחתוך את כל הקוצים היוצאים  

חול, מים ו"סיקה   3צמנט,    1ס"מ ולסתום את כל החורים בתערובת    2מהקיר בעומק  

 מכמות הצמנט(.   15%" או שו"ע )Mלטקס 
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 על השטח להיות נקי וחלק לחלוטין לקבלת האיטום.  .2

קבלן מיומן, בעל ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום, העבודה תבוצע ע"י   .3

 .  מכון התקנים "אוטם מורשה"שקיבל הסמכה על ידי 

 

   קטע לדוגמא 05.01.03

מ"ר בו ישתמש בחומרים    100  –לפני ביצוע האיטום, יבצע הקבלן הוכחת יכולת על שטח של כ   

יכולה לשמש לצורך הסמכתו של  ובשיטות העבודה המפורטים במפרט זה. חלקת ניסוי זו  

קבלן חדש מנוסה בעבודות איטום, ע"י היצרן )תחילת העבודה הסדירה של קבלן האיטום  

 כפופה לקבלת הסמכה בכתב מיצרן חומרי האיטום(. 

 

 ות ירולקות צמנטי 05.01.04

חול, מים    3צמנט,    1בחיבור בין שטחים אנכיים לאופקיים יש לבצע רולקה צמנטית בתערובת   

 ס"מ.   X 4 4במידות של , מכמות הצמנט( 15%" או שו"ע )Mו"סיקה לטקס 

 

 פריימר ביטומני 05.01.05

על גבי שטחי הבטון יש להתיז תמיסת יסוד )פריימר( מסוג "פז יסוד" מדוללת  במים   .1

 ג"ר/מ"ר.   300. כמות הפריימר תהיה של 1:1

 שעות עד לייבוש )בהתאם לתנאי הסביבה(.  2-3-יש להמתין כ .2

 

 טיפול בסדקים  05.01.06

 מ"מ.  1-ס"מ ולעובי של כ  5-כ  לאורך הסדקים תבוצע התזה ראשונית של חומר האיטום לרוחב של  

 

 התזת אמולסיה ביטומנית 05.01.07

על גבי הפריימר תבוצע התזה של שכבה ביטומנית מסוג "אלסטופז" או שו"ע. עובי  .1

 מ"מ.  2שכבת האיטום היבשה יהיה 

בשכבה  .2 מכוסים  יהיו  הקרקע  עם  במגע  הבאים  הבטון  חלקי  כל  כי  לוודא  יש 

יבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של  הביטומנית באופן המשכי. במידת הצורך  

 ס"מ. 15

המיועדת   .3 השטח  רצועת  את  גם  להכין  איטום,  של  שלב  כל  ביצוע  לפני  להקפיד  יש 

לחפיפה שנעשה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה מושלם 

 ללא כל פגם.  

דוג' של חברת  השתמש במוצר חרושתי )לסביב צינורות החודרים את הקירות יש ל .4

SIKA)  . 

במידת הצורך יבוצעו השלמות איטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של חומר   .5

 האיטום כנ"ל עד להשלמת השכבה. 
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 הגנת האיטום 05.01.08

)קלקר(    פוליסטירן מוקצף  לוחות  להדביק  יש  גבי האיטום  בעובי    F30על  שכלול                         ס"מ  5להגנה 

 .במחירי האיטום בכתב הכמויות

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 05.01.09

והציוד הדרושים   יכלול את כל המלאכות, החומרים, האביזרים  והמחיר  המדידה תהיה במ"ר 

 לביצוע העבודה. 

 

 פלדה אומן  ומסגרות נגרות  עבודות -  06 פרק

 הנחיות כלליות  06.00

 כללי 06.00.01

חיפויים,   .1 ארונות,  כיסוי,  קירוי,  דקים,  ריהוט,  אלמנטי 

מערכות,  של  והסתרות  לתושבות  משניות  קונסטרוקציות 

כל עבודות נגרות אומן ומסגרות אומן הן עבודות תכנון   -וכד'  

של   והנגרות  המסגרות  רשימת  ולפי  הקבלן  ע"י  וביצוע 

משניות   קונסטרוקציות  )לרבות  לתמיכת  האדריכל 

האלמנטים(. מתכנן הקבלן יהיה מהנדס רשוי במדור מבנים  

הישראליים  התקנים  דרישות  לפי  האלמנטים  את  ויתכנן 

 ובינלאומיים הרלוונטים. 

לפני תכנון מפורט, מתכנן הקבלן יגיש את הנחות היסוד ואת  .2

 העומסים עליהם יבסס את התכנון למפקח לאישור.

ותכני .3 סטטיים  חישובים  יגיש  לאדריכל הקבלן  ביצוע  ות 

ולמתכנן הגשר לאישור ובמידת הצורך יעדכן את התכנון לפי 

 דרישתם. 

 המפרט לדרישות יתאימו ועיבודם החומרים, תכונותיהם כל .4

 ומסגרות אומן נגרות עבודות - 06הבינמשרדי, פרק  הכללי

 ישראליים מתאימים ותקנים צביעה עבודות – 11 ופרק פלדה

 .מתאימים מיים ובינלאו ישראליים ותקנים

הפריסות,    ,המסגרות רשימות עם יחד ,זה מפרט לקרוא יש .5

 .האדריכלות והפרטים שבתכניות הפרטים חוברת

 הנגרות מיחידות ודוגמאות ייצור תוכניות להכין הקבלן על .6

 .האדריכל לפי דרישת השונות והמסגרות
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והאדריכל אישור לקבל יהיה הקבלן על .7 לחומרים,   המפקח 

הדוגמאות, וכן אישור  תחילת ביצוע לפני ואביזריםמוצרים  

ואופן   חישוב  לצורך  בחשבון  שנלקחים  לעומסים  המהנדס 

 החיבור והעיגון של האלמנטים.

הקבלן  ועל תפסל) סופית הינה המפקח המפקח והאדריכל )פסיקת ידי על תאושר שלא דוגמא 

 .של המפקח סופי אישור לקבלת עד  לדרישות להתאמתה הנדרשים השינויים כל את לבצע יהיה

תקין( כפריט  העבודה )במצב בגמר המפקח והאדריכל תתקבלנה ידי על שתאושרנה דוגמאות  

 .זו עבודה מהזמנת חלק המהווה מושלם

 .הדוגמאות ביצוע עבור כלשהיא תוספת שום תשולם לא  

 .השוטף בייצור להתחיל יהיה ניתן הסופי  האישור קבלת לאחר רק  

 .אחרת מצוין אם אלא ,מגולוונים יהיו הפלדה אלמנטיכל   .8

 בטבילה הביצוע ,שלמות מגולוונים כיחידות יהיו האלמנטים

 יורשו חיבורים לא ,המרכיבים של ולא שלמות יחידות של

 ורק אך אלא ,המושלם המוצר של השונים המרכיבים בין

מתעוררת  במקרים   גודל בעיית  או הובלה בעיית שבהם 

 ,אלה במצבים  .הטבילה לבריכת מותאם שאינו האלמנט

 הקבלן י "ע לאישור שיוגש  פרט לפי ורק אך חיבורים יורשו

 .לאישור המפקח

ותכנון להציע רשאי הקבלן .9 ערך  שווה   אלטרנטיבי חומר 

 לאישור  1:1 מידה בקנה מוגדלים  פרטים לתכנן ועליו

 במחיר ככלולה תיחשב התכנון עבודת .והמפקח האדריכל

 את יניחו לא שיוגשו והפרטים  במידה  .הקבלן של הצעתו

יהא  ,האדריכל של דעתו הקונסטרוקטור   הקבלן על או 

לקבלת לתקנם  ללא זאת וכל ,מהאדריכל סופי אישור עד 

למחירים שום וללא היחידה במחיר שינוי  שהגיש תוספת 

 .בהצעתו הקבלן

 

   ודיגום הקבלן תכניות 06.00.02

כולל תנוחה ופריסת האלמנטים )לא  מפורטות עבודה הביצוע, תוכניות לפני להגיש הקבלן על .1

ברשימות  המופיעים האביזרים הנגרות ומסגרות, ושאר אחד מפריטי כל רק פרטים טיפוסיים( של

 הבאים: צורת הדברים כל את הקבלן יפרט בתכניותיו,    .האדריכל המסגרות והשונות לאשור

תוכניות חיתוך פחים, אופן ביצוע צורות מורכבות של מסגרות האומן, עובי הצבע, הפרופילים,  

 לבצוע אופן הצביעה וסוג הצבע. תמורת התוכניות כלולה בהצעת הקבלן. על הקבלן לקבל אשור

 .מהאדריכל בכתב
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 יש כל האישורים מסירת ולאחר האדריכל י"ע 1:1 מ"בקנ  הקבלן של התכניות שיאושרו לאחר .2

 המבצע/האדריכל והמפקח. הקבלן י "ע סופי  ואישור  לביקורת  בגשר דוגמא פריט  מכל להרכיב

 שיידרש כפי פריט כל של והאישור תהליך הבדיקה במהלך פריט מכל דגמים מספר לבצע מתחייב

 .הקבלן חשבון על הם הדגמים .האדריכל/המזמין י"ע

 ח"ע ותותקן והגמר החומר וטיב הביצוע התכנון,  מבחינת מושלמת להיות חייבת  הדוגמא  

 .הסופיות לדרישות בהתאם הקבלן

י  "ע שיידרש שינוי כל בה להכניס הקבלן ל, על"כנ  אישור תקבל לא והדוגמא במידה .3 

 .תשלום תוספת ללא האדריכלים

 .העבודה התחלת צו קבלת מתאריך ימים  90 תוך תבוצענה הדוגמאות כל  

 .הפריטים כל ייצור בגמר השוואה  לצורך תשמש הדוגמא  

 
 

 נגרות אומן  06.01

 הנחיות כלליות 06.01.01

 החומרים  טיב - לנגרות חומרים -כללי  .1 
 .ירוק בתקן יעמדו הנגרות פריטי כל ככלל  

או חומר סינטטי דמוי  העץ, חוזק מבחינת ביותר המעולה מהסוג יהיו לנגרות החומרים כל  

כיוון חומר אחר.   נגד מטופלים  ,אחרים ופגמים סיקוסים  ,רטיבות הסיבים אץ או 

 על .הישראליים התקנים לעיל וכל המפרטים דרישות כל ולפי חרקים/ומזיקים עובש

לכל תעודות כולל האדריכל לאישור דוגמאות להגיש המבצע  התקנים התאמה 

 .התקנים מכון ודרישות הישראליים

 מהוקצים  עץ שטחי .2 

נסתרים, המחברים יהיו מחברים נסתרים של היצרן המותאמים לדק עץ   יהיו  החיבורים כל  

 .טבעי או סינטטי

 הנגרות פריטי כל על הגנה .3 
 בגשר במשך הרכבתם בעת ,ואחסנתם הובלתם בעת הנגרות פריטי כל  על להגן אחראי הקבלן  

במהלך  שייגרם נזק/פגם כל .סופית למסירה עד הבנייה  שלבי בכל/הבנייה

 יוחלף ייפגם/שיינזק נגרות פריט כל .המלאה אחריותו על יהיה  ההרכבה /הבנייה

 .האדריכל / המזמין / המפקח של י הוראתו"עפ לאלתר

 בדיקות  .4 
כל   על החלים הישראליים התקנים כל י"עפ הנדרשות הבדיקות כל את לבצע הקבלן על חובה  

ובטון פריטי המסגרות   של הכללי המפרט י"עפ לבדיקות הדרישות כולל הנגרות, 

הבין ו ט"משהב של משרדית הועדה  ישראל  נתיבי  חב'   כל של דרישות או/ומפרט 

 .המעודכנת במהדורתו 1965 ה"התשכ התכנון והבנייה חוק או/ו  התכנון רשויות

 .המתאימים האישורים בכל לגשר ילווה יורכב/שיסופק אביזר/פריט כל  

 .ירוק בתקן עמידות בדיקות בעבור הדק אישורי להציג הקבלן על  
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 רצפת דק  06.01.02

 כלליות הערות .1 

 העץ רצפת של ההנדסיות ותוכניות האדריכליות תוכניות עם יחד זה מפרט לקרוא יש 1.1  

 .והקונסטרוקטור האדריכל להנחיות הכפוף וכן

 ANTI-SLIP –לוחות הדק יהיו נגד החלקה  1.2  

 רצועות החספוס יהיו בעלי תקן אירופאי.    

לוחות הדק יגיעו ממפעל היצרן ביחד עם חומר החספוס יצוק בחריצים בלוחות )ולא    

מודבק על הלוחות בשלב שני(. צורת החריצים, מידות החריצים וצבע המילוי יהיו  

 הבטיחות. לפי דרישות האדריכל ויועץ 

 חלק השיפועים השונים יהיה בין המעבר ,בליטות ללא יורכבו חלקיו על הדק רצפת 1.3  

 ישרים קווים ,האזורים אחיד בכל יהיה הדק לוחות הנחת "שבירות". כיוון וללא

 ובמאונך לקורה המרכזית לפי החלטת אדריכל.  הלוחות לאורך הקווים והמשכיות

שורים לעמידת הדק  בכל התקנים הרלוונטיים ובדרישות  על הקבלן לוודא ולקבל אי 1.5  

החוזק של הקונסטרוקטור. )במידה אם נדרש מבחינת הבטיחות על הקבלן לקבל 

לכל הכיוונים כולל רצועות  R13אישור עמידת הדק בתקן ישראלי נגד החלקה בדרגת 

ANTI SLIP דרגת הלוח עצמו ללא רצועות נגד החלקה תהיה  לכל הפחות .)R11 

 . 5Cותקן אש 

  316חיבור התשתית לקורות הפלדה של הגשר ייעשה באמצעות בורג תקני מפלב"מ  1.6  

 עובר דרך חורים קדוחים בתשתית ובפלדה וסגור עם דיסקה ואום.

מ"מ בעץ   50תקני מעוגן  316חיבור הדק לתשתית ייעשה ע"י בורג קודח מנירוסטה  1.7  

פרטי חיבור ייעודיים של היצרן ובאישור מתכנן התשתית. לחלופין ניתן להתחבר עם 

 הגשר. במקרה של חיבורים נסתרים החריץ ימוקם במרכז עובי הלוח. 
 קו את לסמן יש .אדריכלות לתכניות בהתאם הלוחות בהנחת ישרים קווים ישמרו 1.8  

 יהיה ניתן האדריכל אישור לאחר ורק ,מודד בעזרת העבודה   גבול של המתאר

 .החיפוי עבודות עם להתקדם

הקבלן יהיה אחראי לכל תיקון שיידרש בדק כתוצאה מחומרים/ביצוע לקויי       1.9

 השנים הראשונות. 5במשך 

 תנאיי סף .2 
   של הגודל בסדר מערכות 10 לפחות בעבר בצע כי ,יוכיח דק עבודות מבצע 2.1

 .הזה הסוג מן דק בעבודות שנים 5 לפחות של ניסיון ובידו ,זה מכרז

 שבצע לעבודות והמלצות אישורים המזמין בפני יציגדק  ה עבודות מבצע 2.2

 .המכרז נשוא של  הגודל בסדר והינן בעבר

 כל .מורשה מהנדס כולל  הנדסית מחלקה  בעל יהיה דק ה עבודות מבצע 2.3

 מהנדס י"ע יאושרו בחזיתות העץ ושבכת   העץ דק וביסוס ההנדסה עבודות

 .הפרויקט

 מנהל אצל עובד הוא שעימה העץ יבוא חברת את יאשר העץ עבודות מבצע 2.4

 .הפרוייקט

 בשטח ר"מ 500 לפחות של עץ דק עבודות ביצוע של  ניסיון בעל יהיה  המבצע 2.5

 .פרויקט באותו רציף אחד
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 ,האדריכל י"ע מאושר להיות יצטרך דק הטבעי או הסינטטיה עבודות מבצע 2.6

 וההתקשרות העבודות  תחילת לפני הפרויקט מנהל/והמפקח המזמין

 .משנה קבלן הוא אם גם .החוזיות

 

 חומרים  .3 

 הקונסטרוקציה( תשתית )מרישי קורות 3.1  

B,(5 ) סיווג  בדרגת סקנדינבי אורן מעץ הרצפה )המרישים( יהיו  קורות 3.1.1   

 מצורף. מפרט י"עפ ברוטו מ"מ על הרמפה  120/70ו בחתך

 בלחות (262כ "מפמ  לפי – מזיקים )אימפריגנציה נגד  חיטוי עם יהיה העץ 3.1.2   

 .20%-מ יותר לא של

 שכבת היוצר בצבע אחיד לקבלת כיסוי עד באמבט  יוטבלו הקורה חלקי כל 3.1.3   

 .ש"ע "פולינג" או :כגון רטיבות כנגד הגנה

( להימצאות בתוך  335 EN) CLASS 5יש לוודא שהעץ עומד דרגת שימוש  3.1.4   

 מים היות וניקוז המים בגשר מתבצע דרך בסיס הדק.

ביצוע רשת תחת קורות התשתית / מרישי העץ  הנושאים את משטח הדק,    3.1.5

ולפני ביצוע עבודות עץ/דק, יש להוסיף/למתוח רשת פלסטית צפופה או 

מ"מ ( לבלימת רסיסי חצץ / לכלוך. הרשת  2-3מתכת )חורים בגודל עד 

מ"מ. תוצרת "אפעל   2.8/2.8רשת אינטרגלס לטיח שפכטל  -תהיה מסוג 

ו ש"ע. הרשת בגוון ירוק.    הקבלן יבדוק מה קיים בשוק, ויציג  תיקונים" א

 לאישור האדריכל.  

 

 הדק לוחות – המדרך לוחות 3.2  
 מלא או ש"ע  WPCעץ אשה מטופל או סינטטי עשוי מ 3.2.1   

 מ"מ לפחות. 20-22ט עובי לוחות סטנדר מידות – הלוחות חתך 3.2.2   

 רוחב הגשר. אורך הלוחות יהיה לכל  3.2.3   

 לפי בחירת האדריכל. – הדק גוון 3.2.4   

 BFL-S1 אש עמידות דרגת 3.2.5   

   .וכדומה חיתוך צורה צבע מבחינת הדק לכל אחיד מראה בעל יהיה העצים פני 3.2.6   

 .האדריכל דק  לאישור  דוגמת תובא ההרכבה ולפני האספקה לפני 3.2.7   

מדרך   כרוחב  יהיה  הלוח  אורך  של  רוב  הקצרים  הקצוות  הגשר. 

 הלוחות ימוקמו מעל קופסאות הביקורת של חשמל /תאורה

 הקונסטרוקציה(  הרצפה )מרישי קורות לחיבור ברגים 3.3  

 החיבור לוחות ,הניצבות וקורות הרצפה את הנושאות העץ קורות לחיבור הברגים   

 יהיו מברגים עוברים וסגורים עם אום.  ו"וכ

 נוספים  חיבור אמצעי 3.4  
 מתכתי חיבור  וכל מסמרים ,ברגים "כגון הרצפה להקמת שיידרש נוסף חיבור אמצעי כל   

 .הקונסטרוקטור ובאישור נירוסטה 316 מ"מפלב אחר יהיו

   החיבור ולוחות הניצבות הקונסטרוקציה( קורות הרצפה )מרישי לקורות צבע 3.5  

  .ע.ש או טמבור מסוג "פוליגג" יהיה הרצפה ללוחות מתחת העץ קורות לאיטום הצבע   

 .ואחיד מלא כיסוי לקבלת עד ,בהברשה יעשה העץ וחלקי הקורות איטום
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 ביצוע שלבי .4 

 .האדריכל והפיקוח עם בתיאום המדרך יבוצע לוחות כיוון הרכבת 4.1  

 חיבור   ולוחות ניצבות הרצפה, קורות קורות צביעת 4.2  

 שכבות בשתי יצבעו הדק לרצפת מתחת שיהיו העץ חלקי וכל הרצפה קורות 4.2.1   

 כולל הקצוות. צבע "פוליגג"

 עם ישר משטח על מעל מסודרת בצורה יאוחסנו הצבועים העץ חלקי כל 4.2.2   

 בטון./מהקרקע קורות הפרדה

 .יבשים לא עץ חלקי או קורות להרכיב אין 4.2.3   

 דק המדרך  לוחות הרכבת 4.3  

שנים בעבודות ציבוריות   10הקבלן שיבצע את המדרך יהיה בעל ניסיון של  4.3.1   

בהיקף דומה, ויאושר ע"י מהנדס הגשר והאדריכל. הקבלן יבצע את  

 החישובים ויגיש את הפרטים לאישור המהנדס והאדריכל. 

החיבור של תשתית העץ לקרות הגשר יהיה באמצעות ברגים עוברים   4.3.2   

 ברגים קודחים(. בלבד)לא ע"י 
לפי הוראת אדריכל    יהיו הלוחות בין יפסלו. המרווחים בהרכבה סדקים עם לוחות 4.3.3   

 ואחידים.

מפותלים .ההרכבה בעת  14%-ה את תעבור לא בלוחות הלחות אחוז 4.3.4     בזמן לוחות 

  .יפסלו ההרכבה

 והשלמות  תיקונים 4.4  

 והיועץ.   האדריכל להנחיות בהתאם רק יבוצעו והשלמות תיקונים 4.6.1   

נסדקו לוחות 4.6.2    ליקויים שנפגעו,  אחרת רק יותקנו ההרכבה  בעבודות או   באישור, 

 המפרט. על שאינם עונים האלמנטים כל את יפרק הקבלן

 .הקבלן של חשבונו על יהיה החלפה תיקון כל מקרה בכל 4.6.3   

 העץ  טיב 4.5  

 האורן עץ סיווג אפשרי רק לתשתית /מתחת למשטח המדרך/ הדק.שימוש בעץ אורן    

 לפי B (5מסוג  יהיה והדירוג  הסקנדינביות המנסרות איגוד להנחיות בהתאם יהיה

 Nordic Timber – Gradingחוברת  פי על ויזואלית תעשה הבדיקה הישן(. הסיווג

rules 
 ותעודות  בדיקות 4.6  

 לעץ בדיקות 3.8.1   
 במכון– הרצפה  וללוחות  אורן עץ – הרצפה לקורות ,חשבונו על  לעץ בדיקות יבצע הקבלן    

 .התקנים

)לפחות מכל המכון נציגי י"ע ו יילקח לבדיקה דוגמאות     בפרויקט(   בדיקות 2 משלוח 

 יכללו: הבדיקות

ובגזירה, צפיפותו   בכפיפה העץ חוזק בדיקות  3.12.1.1    

 BSלפי  וסיווגו

 755י "ת לפי באש סיווג בדיקת  3.12.1.2    

 .לחות בדיקת  3.12.1.3    

הקבלן יבצע בדיקות מכניות לפי דרישת המהנדס          3.12.1.4    

לצורך אימות התכונות המכניות, לרבות בדיקת העמסה 

 לוחות עד לשבר ומדידת השקיעות 3של 
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 תעודות 4.6.2   
 .הבאים ואביזרים החומרים על בדיקה תעודות יספק הקבלן    

 .ברגים  3.12.2.1    

 .צבעים  3.12.2.2    

 מקורו – עץ משלוח כל על משלוח תעודת  3.12.2.3    

 .ואיכותו

 .האורן עץ חיטוי  על 262 כ"למפמ  בהתאם תעודה  3.12.2.4    

 אופני מדידה ותכולת מחירים  .5 

 היתר את כל האמור לעיל. המדידה במ"ר והמחיר כולל בין   

המחיר כולל בין היתר תכנון מפורט מלא של הדק לרבות הכנת תכניות ייצור מלאות )לא רק 

לביצוע הדק במיקומו הסופי באופן  והעקיפות(ישירות רטים( ואת כל העבודות הנדרשות )הפ

קופסאות ס"מ( לפירוק לגישה אל  30-יח' באורך כ 20-כולל קטעי לוחות קצרים )כמושלם, 

 די משטח הדק. וד בשוליים אל קורות הגשר משני צמטר, צמ 8-בקרת החשמל, כל כ

תחילת ביצוע הדק הקבלן יבצע קטע דוגמה לאישור המתכננים והמפקח, לא ישולם בעבור  לפני 

 קטע הדוגמה והוא לא יימדד לתשלום. 

לים תכנון וביצוע של אלמנטי ריהוט נמדדים ביחידות קומפלט לפי סעיפים בכתב הכמויות וכול

 הקבלן עד לקבלת אישור המפקח.

 

 

 מסגרות אומן  06.00

 מעקות להולכי רגל  06.02.01

כל עבודות המעקה הן עבודות תכנון וביצוע ע"י הקבלן ולפי תכנית המעקה של האדריכל. מתכנן   1

ויתכנן את האלמנטים לפי דרישות התקנים   יהיה מהנדס רשוי במדור מבנים  הישראליים  הקבלן 

 ובינלאומיים הרלוונטים. 

לפני תכנון מפורט, מתכנן הקבלן יגיש את הנחות היסוד ואת העומסים עליהם יבסס את התכנון   2

 למפקח לאישור.

הקבלן יגיש חישובים סטטיים ותכניות ביצוע לאדריכל ולמתכנן הגשר וליועץ הבטיחות לאישור   3

 ובמידת הצורך יעדכן את התכנון לפי דרישתם. 

חריות הקבלן לתאם את כל העבודות הנוגעות במעקה )גופי תאורה, מילואה, חשמל וכד'( ולבצע בא 4

 הכנות להתחברות לפי פרטי היצרן של האלמנטים של אותם יצרנים שיסופקו. 

 הקבלן יבנה את המעקה בשלמותו בתוך מודל השופ דרווינגס של הגשר ויקבל את אישור המפקח.  5

מ' לאורך 10-מ"מ כל כ20עט רשתות וכלבים( יהיו תפרים של  בכל האלמנטים האופקיים )למ  6

 תקע או בניתוק ויואשרו ע"י מהנדס הגשר והאדריכל. -הגשר. התפרים בפרט שקע

כל המעקות ייחתכו במדויק ע"י חיתוך ממוחשב לפי קבצי האדריכל למעקות ויעורגלו ויקופלו  7

כולל האדריכל(  )בפרטי  בגשר  המעקות  של  הקבוע  לחתך  חיבורים,   בהתאם  החיתוכים,  כל 

 ריתוכים וקיבועים הנדרשים לגמר מושלם. 

מידות האדריכל הן ע"פ התוכניות ויש להתאים את המידות של האדריכל למצב ביצוע הגשר  8

 בפועל ולוודא התאמה ביניהם. 
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 1142ישראלי  תקן לרבות ,הישראליים התקנים דרישות כל על ויענו מגולוונים יהיו המעקות כל 9

 ה"התשכ והבניה התכנון באתר ולחוק ההתקנה המעודכנים ליום  1227ותקן    2142ישראלי  תקן  

 מהנדס  ,הבטיחות יועץ ולדרישות משטרה ,אש כגון: מכבי התכנון רשויות כל ולדרישות 1965

 .והאדריכל המבנה

אזני  10 המעקה,  עמודי  לרבות  בשלמותם,  המעקה  פרטי  שרטוטי  את  להגיש  הקבלן  באחריות 

כבלים, רשתות, זכוכית וכדומה הכנות לגופי   -חזי היד במידה ויש, מילואת המעקה  המעקה, מא

ההכנות  כל  את  )ויתאים  המשנה  קבלני  בין  תיאום  יצבע  הקבלן  וכו'.  כבלים  ומעבר  תאורה 

כבלים   חיפויים, רשתות,  )גופי תאורה,  דרווינג  השופ  בשלב  כבר  בביצוע(  שיסופקו  לפרטים 

ת כל פרטי החיבור בין אלמנטי המעקה, ובין המעקה לגשר. על הקבלן  וכו'(. על הקבלן להראות א

פרק   דרישות  לפי  הנ"ל  את  לקבלת 19לתכנן  עד  הגשר  למתכנן  סטטיים  חישובים  ולהגיש   ,

 אישורו, כל זה כלול במחיר המעקה ולא יהיה עליהם תשלום נוסף.

מוק להציג הקבלן על 11 לאישור  3  באורך1:1 -ב למעקה אפ- דוגמת  המתכנן   שדות  המפקח, 

אפ יכלול בתוכו את כל  -המוק  .הדוגמא אישור לפני בייצור הקבלן להתחיל יוכל לא ,והאדריכל

אפ כלול במחיר -אלמנטי המעקה, לרבות תכנון, ביצוע, צבע, מחברים, רשתות וכו. הכנת המוק 

 המעקה ולא יהיה עליו תשלום נוסף.

לביצוע מושלם של המעקה לפי פרט    המחיר שבכתב הכמויות כולל את כל הנ"ל וכל הנדרש  12

 האדריכל

 
 מעקה בצדי גשר  06.02.02

מעקה מפלדה מגולוונת מצינורות, מוטות, עמודונים קשתיים הכל צבוע וגמר כולל ייצור, הובלה  .1

 והתקנה באתר לפי מפרט המהנדס ולפי תוכנית ופרטי האדריכל.

. כל יחידה במידת פח פרוש CNCלייזר/ מ"מ מעוצב בחיתוך    3לוחות פח קשתי מגולוון בעובי   .2

מחברים לרזרבה   10מחברים לכל פח, ועוד    4ס"מ כולל כיפוף השוליים. כולל    100/180-כ

ולפי תוכנית  והתקנה באתר לפי מפרט המהנדס  ייצור, הובלה  כולל  וגמר  כללית. הכל צבוע 

 ופרטי האדריכל. 

קצה/קצה הגשר וכו' יהיו פרטי יצרן כל המחברים, פרטי הקצה, סיומות, מוטות חיבור לבלוק ה .3

 ייעודיים ויוגשו לאדריכל ולמהנדס הגשר לאישור לפני הזמנה.

מערכת הרשתות לרבות כל החיבורים, כבלים, אלמנטי מתיחה וכדומה כלולים בסעיף המעקה   .4

 שבכתב הכמויות. 
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 חשמל ותאורה עבודות    -  8 פרק 

 ן דרישות כלליות למתק

 

 מבנההזנות ל  .1
 

 הגשר יוזן ממרכזית מאור קיימת. 
  

 מקום העבודה  .2
 

 מ.מ. שוהם  
 
 שיטות ביצוע העבודה  .3

 

ולאופי   עבודה  לשיטת  במלואם  להתאים  חייבים  החשמל  ואביזרי  החשמל  עבודות  שיטת 

 העבודה בשטח, דהיינו ע"פ סוג המבנה ושיטת הבניה, תבוצע מערכת החשמל בהתאם.

 

 תאור העבודה .4
 

 שורת במבנה המתואר לעיל. קאינסטלציה לחשמל ותשתית לתביצוע 

 תשתיות והזנות לגופי תאורה הפזורים בגשר. ביצוע  4.1

 ביצוע הארקת יסוד בהתאם לתכניות.  4.2
. 

 " 08, מפרט טכני מצורף ומפרט הכללי "העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

החשמל   לחוק  כפוף  תעשה  חבר1954העבודה  לדרישות  בהתאם  והתקנות  החשמל,  ,  ת 

והתקנות   השונות,  המוסמכות  הרשויות  של  לתקנות  בהתאם  וכן  "בזק",  חברת 

הממשלתיות הרשמיות המתייחסות לעבודות השונות, והתקנים הרלוונטים לסוגי הציוד  

 השונים.

   

מערכת   את  כוללת  ובתרשימים,  בתוכניות  ביטוי  לידי  ובאה  להלן  פורטה  העבודה אשר 

 ת הסעיפים הבאים: החשמל בכללותה אשר תקיף א

 

 . , אביזרים(אין להשתמש בחוטים/ גידים) צנרת וכבלי חשמל  .א
 .ולוח חשמל ואביזרי   .ב
 כל הגופים יהיו בעלי תקן  הספקה והתקנה של גופי תאורה, .ג

 ומאושרים ע"י המזמין / מפקח / מנה"פ. 

 .וחיבורם לפה"פ מקומי ת במתקן החשמלוביצוע הארק   .ד
 שאר קבלני משנה באתר. עבודות תאום עם  .ה
 מסוג:יהיו יקט הנ"ל  גופי התאורה בפרו .ו

 כמתואר בכתב הכמויות ובתכניות .  LEDדגם   •
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 הערה: 

 כל גופי התאורה יהיו בעלי תו תקן מכון התקנים הישראל . •

אין להתקין גופי תאורה ללא אישור נציג מחלקת חשמל של העיריה / או מהנדס   •
 החשמל. 

 

 מועדי ביצוע העבודה  .5

 

ללוח   בהתאם  המבצעים  לקבלנים  העבודה  מסירת  עם  יקבעו  העבודה  ביצוע  מועדי 

 . והשיפוצים הזמנים של קבלן הבנייה

 

 מחירי היחידה  . 6

 

את כל     מושלם, כולל  מחירי היחידה בכתב הכמויות מתייחסים לאספקה, התקנה וחיבור 6.1 

 הנדרשות לשם ביצוע מושלם, תיקני ונאות של העבודה.חומרי העזר ועבודות העזר  

 

כל חלקי העבודה ברורים ונהירים לו.  אשר מילא את הצעתו כי  קבלן  ברואים   6.2
התכניות   הטכניים,  המפרטים  הכמויות,  כתב  על  מבוססים  הצעתו  מחירי 
והתנאים המיוחדים במקום העבודה. לא תוכר כל תביעה עקב אי הכרת האתר  

 ים הקיימים במקום.והתנאים המיוחד 
 

 היקף העבודה   .7

 

המצויינות   7.1 הכמויות  את  להקטין  ו/או  להגדיל  רשאים  כוחו,  בא  ו/או  המזמין 
בכתב הכמויות בהתאם לצרכי הפרוייקט, ואפילו לבטל לחלוטין סעיפים מכתב  

 הכמויות, וכל זאת מבלי שמחירי היחידה בכל כתב הכמויות ישתנו. 
 

יאשר   7.2 הפרוייקט  ללא  מנהל  הכמויות.  כתב  מסעיפי  סעיף  כל  ביצוע  לקבלן 

 אישור לא יבצע הקבלן את העבודה המתוארת בסעיף. 

 

7.3  

 עבודות חשמל  - 108.רק תת פ

המפרט הטכני לביצוע עבודות החשמל במסגרת מכרז זה, יהיה המפרט הטכני הבין משרדי,  .1
מהנדסים  אריאל מלכה " ", וכן כהשלמה למפרט הטכני המיוחד שהוצא ע"י משרד 08"פרק 

 .ויועצים בע"מ"
 

כל עבודות החשמל יתאימו לדרישות המפורטות והעדכניות המצויות בתקנות שהוצאו  .2
 שיכון /הג"א/כיבוי אש.מטעם משרד ה

 

 מזמין: מועצה מקומית שוהם .3
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 המזמינה שומרת לה את האפשרות להגדיל או להקטין את כמות המבנים.  .4
 

 ועבודותחומרים, אביזרים, ציוד  .5
 

כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן  

 הישראלי המעודכן, ובהעדרו, לתקן הגרמני.

עבודות החשמל והתקשורת תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה, באמצעות בעלי מקצוע מיומנים, 

וגים בחברת החשמל, בחברת בפיקוח חשמלאי בעל רשיון מתאים להנחיות ולכללים הנה

 ה"בזק" ובחב' הטלוויזיה בכבלים.

כל עבודות החשמל תבוצענה בהתאם לחוק החשמל על עדכוניו, ולהוראות התקן הישראלי 

העדכני. הקבלן מתחייב לספק אישורי תו תקן לכל אביזר, והוא אחראי כלפי הרשויות לגבי  

 עמידה בתנאים אלו.

 

 אחריות .6
 

בודות, החומרים והציוד שסיפק, ולפעולתו התקינה של חלקו במתקן,  הקבלן אחראי לטיב הע

 למשך שנה אחת מיום קבלתם ואישורם הסופי.

במשך תקופה זו על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חלק פגום על חשבונו, פרט אם  

 נובעת התקלה משימוש לא נכון או רשלנות מצד המשתמשים במתקן.

 

 בדיקות .7
 

העבודה ולפני מסירתה, על הקבלן להעמיד את המתקנים שביצע בביקורת נציג מוסמך של  בגמר 

 מוסד בודק כדלקמן: 

 משרד העבודה )התמ"ת(. בביקורת בודק מוסמך מטעם  -מתקני חשמל  7.1

 נציג כבאות אש איזורי/עירוני.  -מתקן כללי  7.2

ההוצאות  על הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות בעוד מועד ולשאת בכל       7.3
הכרוכות בהן, לרבות אגרות והושטת סיוע לבודקים ככל שידרש, הן בציוד  
והן בכח אדם. לא תחשב העבודה כמושלמת בטרם המציא הקבלן אישור  

 בכתב מהגורם המוסמך לתקינות המתקן שביצע.
 

 שינויים .8
 

להקטין  המזמין שומר לעצמו את הזכות, בכפוף לתנאים הכלליים, לצמצם, להגדיל, לשנות או 

 סעיפים מסוימים ברשימת הכמויות וכן להכניס שינויים בתוכניות תוך מהלך העבודה. 

 

 

 



444להקמת גשר להולכי רגל ולאופניים מעל כביש  04/2023מכרז    

 

85 

 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 מחירי היחידה  .9
 

מחירי היחידה בכתב הכמויות מתייחסים לאספקה, התקנה וחיבור מושלם, כולל את כל              

 העזר ועבודות העזר הנדרשות לשם ביצוע מושלם, תיקני ונאות של העבודה. חומרי     

 .המפרטים הטכנייםו מחירי הצעתו מבוססים על כתב הכמויות            

 

 תאום עם גורמים אחרים  .10
  

 יום העבודה במועד, תוך תאום הביצוע עם בעלי המקצוע האחרים במבנה. הקבלן אחראי לס  

על הקבלן לעשות כמיטב יכולתו כדי למנוע תקלות והפרעות או עיכובים למהלך העבודה    

 השוטפת בבנין.

 

 גופי תאורה .11
  

   CLLAS 2גופי התאורה בפרויקט זה יהיו מבידוד כפול        

 אין להתקין / לספק גופי תאורה ללא אישור.      

 

 מפרט טכני לעבודות תאורת חוץ

 

  כללי    .1
 

 .  08זה מתייחס לעבודות תאורת חוץ ,כחלק מהמפרט הכללי   מפרט
 

 ים וחומרי עזר חומר 2
 

חרון המצוי בשוק ובהתאם לתקנים ואישורי מכון  א  רייצוחומרים יהיו חדשים לחלוטין מדגם  כל ה
ים. כל חומר או אביזר יוגש לאישור המהנדס או המפקח, לפני רכישתו ועשיית השימוש  קנהת
 בו.

 

 ותחפיר 3
 

 רה תבוצע באישור בלבד.החפי     3.1
 

ס"מ מפני המסעה, או השוליים הסופיים,   90ק החפירה יהיה לפחות עומ     3.2
 ובה עבודות עפר או מצע בזמן החפירה. ג ימפנ ס"מ  80ולפחות 

 
 ס"מ.  40חפירה יהיה לפחות ה ב תחתית רוח     3.3
 

 ירה תהיה בכל חומר כגון: עפר, סלע, מצעים, אספלט, בטונים וכד'. החפ      3.4
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ס"מ כל אחת, לכל    10נור יונח בין שתי שכבות של חול ים נקי, בעובי  הצי     3.5

ס"מ מפני הכביש/קרקע   80הצינור יהיה לפחות  רוחב התעלה. עומק כיסוי 

 הסופיים. 

 

ל יונח עפר מקומי שיהודק  וחה ץ לתחום המסעה והשוליים, על גבי מחו      3.6

 מוד. א.א.ש.ט.ו לפחות.  95%צפיפות של ל ס"מ עובי 20בשכבות עד 

 

ה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי, כולל סילוק  ל סיום עבודות התעעם      3.7

 מחוץ לאתר ומאושר. ם  וקמעודפים ל

 ם מקרה תעלות או בורות פתוחים למשך הלילה. שולהשאיר ב אין      3.8

 

  50לפי דרישות חוק החשמל בגובה של   -רך התעלות יונחו סרטי אזהרה לאו    3.9

  16-ט עשוי פוליאתילן ברוחב  כרס"מ מעל הצינורות. סרט האזהרה יהיה ס

 פי דרישות התקן.מל", לשח שפות "זהירות כבל 3 -ס"מ ועליו כתוב ב 

 

אספלט, יפרק הקבלן את האספלט ברוחב  י ורים שבהם קיימים שולבאז  3.10

 הדרוש לתעלה על ידי חיתוך. 

 

הקבלן לקבל אישור הרשויות המתאימות לחפירה באזורי צנרת קיימת  על   3.11

 אורה, טלפון, מים, ביוב וכיו"ב(. ת)חשמל, 

 

   החפירה. תכ יהקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לתמעל   3.12

 

 צנרת הנחת 4

 

 ורות יהיה לפי המפורט בתוכנית ובכתב הכמויות.נ יצ הסוג    4.1

 

נורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה למרכזיה  הצי    4.2

 וכיו"ב, יותר    שימוש במופות רק באישור  המפקח. 

           

פי.וי.סי. קשיח יבוצע באמצעות מופה  ברות בין צינור שרשורי וצינור  התח    4.3

 ול( עם דבק אפוקסי. גי טתיקנית או מופה מצינור מתכווץ )פלס

 

ממ"ר לפחות. יש להגן על צנרת   8מנילון  כההצינורות יושחל חוט משי בכל    4.4

 ריקה באמצעות פקקים בקצות הצינורות. 
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גובה  רה של הצטלבות בין קווי חשמל יעברו אלה, זה מעל זה, בהפרש במק    4.5

 ס"מ, המרווחים בין הצינורות ימולאו חול.  10של 

 

כגון צנרת מים וכיו"ב, קווי החשמל   תרהצטלבות תת קרקעית אח בכל    4.6

  ערכת האחרת.למיבוצעו מתחת  

 

קנה סמויה בקרקע יישמר המרווח המצויין בתוכניות ובפרטם. אין  בהת     4.7

 ת המרווח. לכסות צינורות אלה לאחר קבלת אישור המפקח לגבי שמיר

 

כבלים, יש  הקנה סמויה בקרקע לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי בהת     4.8

 פר. ע  צינור מברשת ברזל, ולנקותם משאריות חול וצרורותו  רלהעביר בכל צינו

 

ם .על  יהצינורות יעמדו בכל הדרישות של התקנים הישראלים הרלוונטי כל      4.9

אישור מחלקת ביקורת איכות  הקבלן לספק אישור תו תקן לצינורות ותעודת 

 של המפעל לכל משלוח.

 

  858.סי. לפי תקן ישראלי יו. ורות קשיחים לתקשורת יהיו צינורות פיצינ  ורות לתקשורתצינ 4.10

גמישים לתקשורת יהיו צינורות מפוליאתילן מוצלב דורליין בקוטר   תמ"מ. צינורו 110בקוטר 

 מ"מ עם דופן פנים מוחלקת סיליקון. 63

 

 בקרהתאי  5

 

ס"מ ויעמדו   100ו/או   80ם יבנו מטבעות בטון טרומיות בקוטר פנימי  התאי     5.1

 . 658בדרישות ת"י 

 

בעומק הנדרש לשוחה בתוספת להחלפת הקרקע    החלן יחפור בור לשוהקב     5.2

 ע הסופיים. כולל חיתוך ופרוק שולי אספלט קיימים. רקמפני הק

 

ס"מ עם גרגרים בגודל מכסימלי   40תית הבור תונח שכבת חצץ בעובי בתח     5.3

 אינץ.  3/4עד "

 

י הנחת הטבעות יקדח הקבלן בטבעות חורים בקוטר מתאים להשחלת  לפנ      5.4

  30נור דרך דופן התא יהיה בגובה מינימאלי של יצ ההצינורות. מיקום חדירת 

מתחתית התא, לכן יש להתאים את עומק התא לעומק הצנרת ובשום  מ ס"

 ה התא על הצנרת. אופן אין להניח את מבנ 
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טון   40ח הכביש והשוליים, על תא יונח מכסה בטון מותאם לעומס  בשט     5.5

 . 489( לפי תקן ישראלי 103.1ס"מ )סוג  50בקוטר 

 

  וןט  12.5לשוליים, על תא יונח מכסה בטון מותאם לעומס    ץוח מח בשט     5.6

 . 489ס"מ לפי  תקן ישראלי  50בקוטר 

 

 תוכנן והמבוצע במיקום התא.ה המכסה יותאם לגובה המגוב     5.7

 

 יוצרו בעת חיבור הצנרת, הטבעות והמכסה יסתמו בטיט צמנט. ש וחים הרו      5.8

 

  שוי בחול ים מהודק ברוויה או בשכבות מצע בהתאמה למבנה הכבימיל      5.9

,  ופינוי  20  -טון בבבסביב לתא, בתא הממוקם במבנה הכביש המילוי יהיה  מ

 עודפי העפר.

 

  בתוך התאים יאטמו נגד כניסת מים וסחף.ות הצנרת קצו 5.10

 

 ההארק 6

 

 ת מתקני תאורת חוץ הארק 6.1

  -ממ"ר יותקן בחפירות  35ך הארקה גלוי שזור מנחושת מולי 6.1.1

רי בעמ פרט לקטעים של  -במקביל לצינורות )ולא בתוכם( 

רך חיבור  צומ' לכל יסוד ל 1.5כביש. יש להשאיר רזרבה של 

העמוד בעתיד, ללא חיתוך המוליך, אלא על ידי קיפולו  

מ"מ לפחות( ביסוד ולהמשיכו   25והשחלתו בצינור נפרד )

 או חיבור הבא.  לעמוד

יך הארקה יחובר לבורג הארקה בעמוד באמצעות פס מול 6.1.2

ח. לפני החיבור " ח הארקה נעל כבל מתאימה לפי דרישות

 הם על ידי מהדק קנדי. נילבורג הארקה יחוברו המוליכים בי

  1.5ב ליסוד עמוד התאורה תותקן טבעת מוליך ברדיוס  סבי 6.1.3

  פוטנציאל מקומית. מטר סביב ציר העמוד עבור השוואת  

  1.5ב ליסוד עמוד התאורה תותקן טבעת מוליך ברדיוס  סבי 6.1.4

 מטר סביב ציר העמוד עבור השוואת פוטנציאל מקומית. 
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 פס השוואת פוטנציאל    6.2
.  

 במקרה שחיבור חברת חשמל אל המבנה הינו בכבל תת קרקעי, רצוי למקם את פס    6.2.1

 מרכזיה.הכבל השוואת הפוטנציאל בקרבת הכניסה של      

  

 4פס השוואת הפוטנציאל יהיה מנחושת. המידות המינימליות של הפס יהיו: עובי  6.1.2
 מ"מ לפחות.  40מ"מ, רוחב 

 

 

פס השוואת הפוטנציאל יחוזק לקיר או ללוח, באופן יציק, שימנע התרופפותו עם   6.1.3
 ס"מ לפחות בין המשטח עליו הוא מותקן.  4הזמן, ובצורה שיישמר רווח של 

 

בפס להשוואת הפוטנציאל יהיה בורג מיוחד להידוק פס החיבור של אלקטרודת יסוד,    6.2.4

וברגים נפרדים לחיבור למוליך, ומוליך שיש לחברם אליו בהתאם לתכנון. נוסף על כך, תהיה 

בפס הכנה לעוד שבעה ברגים, למקרה של צורך בחיבור מוליכים נוספים בעתיד. בכל מקרה  

 וליכים בפס לא יהיה קטן משבעה.מספר מקומות החיבור למ

 

פס להשוואת הפוטנציאל יצויד במכסה להגנה בפני אבק ולכלוך. במקרה שצפויה  6.1.4
 במקום התקנתו סכנה מפגיעות מכניות, יהיה המכסה מתאים גם להגנה בפני פגיעות אלה. 

 

 אל פס השוואת פוטנציאל יחוברו גופים אלה: 6.1.5
 אלקטרודת הארקת יסוד.  6.1.6
 ראשי של חברת החשמל. מוליך הארקה  6.1.7
 מוליכי הארקה של לוחות החשמל הראשיים.  6.1.8
 צנרת מים מתכתית.  6.1.9

 צנרת ביוב וניקוז מתכתית.  6.1.10

  .א

 ם ומוליכים כבלי 7

 

כבלים המושחלים בצינורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים,  את ה 7.1

 המתאימים לצבע הגידים של המוליכים השונים. 

העמודים או המרכזייה ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים  ורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך חיב  7.2

 על ידי מופות. 

 ל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בתוך כפפה מטיפוס ריקם והמוליכים בשרוולים.בחל  7.3

מרכזייה דרך הצינורות השרשוריים  אשר יבוטנו  הו  הכבלים יוכנסו לעמודי התאורהכל   7.4

 דות בשעת יציקתם. סובי

 ממ"ר.  1.5ממ"ר או  בחתך  2.5מוליכים בחתך  עם N2XYסוג הכבל בתוך העמוד  יהיה מ   7.5
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ממ"ר לפחות או     16מוליכים בחתך של   עם  N2XYהכבל בחפירה בין העמודים יהיה מסוג   7.6

 ן בתכנית. בחתך  אחר כמצוי 

 

 מטר 12ות לעמודי תאורה בגובה עד יסוד 8

 

  ירבהתאמה לסוג הקרקע מחקטור ויועץ קרקע של הקבלן ורטדות יתוכננו על ידי קונסהיסו 8.1

 התכנון כולל במחיר היסוד. 

 

 רה של סוג קרקע אחרת נא לפנות למתכנן לקבלת הנחיות. במק 8.2

 

ודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש. מידות היסודות  יהיו בהתאם למידות  העמ 8.3

 המצוינות בתוכנית המצורפת.

 יסוד. ה זו בחול, המחיר נכלל במחירמק הנדרש ולמלא שכבה ועהס"מ נוספים על  10יש לחפור   

 

להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת "כיסא" לשם קביעת   המקום המדויק  של בורגי  יש  8.4

היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. בורגי היסוד  

 יגולונו בחלקם העליון. 

 

 ס"מ לפחות מעל היסוד.    13טו בורגי היסוד  לביודות ללא מחברים שבירים ביס 8.5

 

 ס"מ מעל היסוד.   7בירים יבלטו בורגי היסוד שעם מחברים ת ביסודו  8.6

 

ס"מ מתחת פני אבן   -15-קנה במדרכה )ללא מחברים שבירים( פני היסוד העליונים יהיו כ בהת 8.7

 השפה, כדי לאפשר ריצוף. 

 

הקרקע, זאת  אומרת שיהיה צורך    ינפס"מ  מעל   -5 -קנה בגינון פני היסוד העליונים יהיו כ בהת 8.8

 בתבניות, לקבלת בטון חלק, )ללא כל תשלום נוסף(.ש להשתמ

 

יסוד  ה ן כולל סימון גובה פני הבטון בתוך לב קום עמודי התאורה יסומן על ידי מודד המיק 8.9

ם, וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה  ינורות שרשורים לשם העברת הכבליצ יוכנסו

 לכיוונים הדרושים ברדיוסים מקסימאליים. 

 

נורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לחלל העמוד. בעמודים קיצוניים ופינתיים הצי    8.10

ר  חיתיד ומחירם כלול במעזרבה להעברת כבלים נוספים ברב צינורות נוספים 2יוכנסו 

 ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה.   -15יחד במרכז והם יבלטו כ היסוד. כל הצינורות יקשרו
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 . 30-ון ליסודות העמודים יהיה בהבט 8.11

 

גי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים על ידי משחה מונעת  בור 8.12

שרוול פלסטי ממולא  ן דים יותקנו בשלב מאוחר יותר. יותקובמקרים שהעמ םימ חלודה וכן האו

 כל בורג הבולט עם האומים.  גריז על

 

, אך   198הברגים, האומים והדסקיות יגולוונו בשיטת הטבילה באבץ חם על פי עקרונות ת"י כל  8.13

 מיקרון.  56עובי הגלוון יהיה לפחות 

 

(  אמריקאיםים )על פי תקנים ישראליים או אימן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתיצר 8.14

ון כגון, על ידי העמקת התבריג וכו', ללא פגיעה בנתוני  פשרות ההברגה לאחר הגלוא  להבטחת

 הבורג לעמוד בעומס המתוכנן.

 

המחובר לבורג   מ"מ  4*40מגולוון באורך עד תא האביזרים במידות   דהוד הבטון יצא פס פלמיס  8.15

 הארקה של העמוד. 

 

והתאמתם הקבלן להציג אישור של מכון התקנים הישראלי לתכונות החוזק של הברגים  על    8.16

 לדרישות התכנון, המפורטות  בתכניות היסודות. 

 
 

 תאורה מפלדה  דיועמ. 9

 

העמודיהעמו    .19 יסודות.  על  יוצבו  ומנופים    ם  דים  מכנים   בעזרת מכשירים     ורק  אך  יוצבו 

 מתאימים. 

 

והדסקיות,  ודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים  העמ   9.2

  ך ותכל האומים  והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה באם יהיה צורך להגדיל את החורים ב 

 פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף. 

 

הקבלן לצבוע באריקוט חלקים א+ב, את תחתית העמוד גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ  על     9.3 

 מ, לפני הצבת העמודים.ס" 30–

 

ידי משחה המונעת    גיבור   9.4  על  לפני ואחרי הצבת העמודים  יימרחו  ליסוד  היסוד שבולטים מעל 

סטי ממולא  פל שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול    ם יחלודה וכן האומים במקר

 גריז על כל בורג הבולט עם האומים.  
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רוויה   הברגים והאומים ביוטה  לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים, יעטפו         

בזפת. לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת היסוד ועל החלק 

 התחתון של העמוד עד קצה השרוול, ויוצק בטון  מסביב לפלטה. 

 

זרועות ייוצרו במפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי ובביקורתו.  והודים  העמ   9.5

 ית העמוד עם נתוני הבדיקה. ו בדיקה שיופיע על גבי תוהעמודים יקבלו מס' 

העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת להזמנה ובהתאם לדרישות   צורת   9.6

 המזמין. 

 . 414מטר לשנייה לפי ת"י  47רות רוח של  יה מ וד יתאים לעמידה בהעמ  9.7

 

בהוצאתו   414המקובלים לפי ת"י  הזרועות יתוכננו על ידי היצרן על פי העומסים ו  דיםהעמו  9.8

 האחרונה,  תוך  התחשבות בזרימות  על קריטיות וחתך מינימאלי )באזור  הפתח(. 

טח מלבני  שב)מ"ר כל אחד    0.22גופי תאורה בשטח   3ודים יתוכננו ויבדקו לעומס של העמ  9.9

 צב חלוקה לא סימטרי. במק"ג כל אחד  20.7שווה ערך(.    במשקל של 

 

,  918ה באבץ חם על פי עקרונות ת"י ילהברגים, האומים והדסקיות יגולונו בשיטת הטבכל  9.10

 רון. קמי 56אך עובי הגלוון יהיה לפחות  

 

ו  ן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )על פי תקנים ישראליים א יצר 9.11

וכו', ללא    גיר( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון, על ידי העמקת התבאמריקאים

 ן. כנ פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתו

 

ברגים, האומים, והדסקיות הרים מסוימים ועל פי תאום מראש אפשר לגלוון את במק 9.12

 מיקרון.  -56בשיטת האלקטרוליזה. אך עובי הגלוון לא יהיה פחות מ

 

  תועהקבלן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי להתאמת העמודים והזרו  על 9.13

 המסופקים לדרישות התקן והמפרט. 

 

 לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.  אין 9.14

 

 הובלה. ה ן יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמלא  9.15

 

המפרט המיוחד לעמודי  מ"מ לפי  4ודים יהיו בנויים מפח פלדה בעובי דופן מינימאלי של העמ 9.16

 ל הנספחים במהדורתם האחרונה. כ  יפלדה וזרועותיהם, לפי תכניות לעמודים ולפ
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תחברו לעמוד לשם יש צלעות, 4ת היסוד תרותך, בנוסף, לתחתית העמוד גם על ידי  פלט 9.17

 מ"מ לפחות. 10בי של עות יהיו מפח פלדה בו חיזוק. הצלע

 

ציפוי העמודים, פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ  ה מפני חלודה תבוצע על ידי הגנ 9.18

 . 918מיקרון ובהתאם לת"י  80חם. הציפוי יהיה אחיד פנים וחוץ, בעובי של 

 

באמצעות בורגי אלן   רפחות אשר ייסגל ממ" 4ודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה לעמ 9.19

 מי. בפני חלודה. הברגים יטבלו  בגריז סמיך בחלקם הפני יםשקועים, מוגנ 

 

קת העמוד תעשה באמצעות פס )נחושת( הארקה המותקן על בורג הארקה המחובר בתא  האר 9.20

  ממ"ר שיחובר 10ציוד של העמוד. לבורג יחוברו: מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה, מוליך 

ממ"ר למנורה על   2.5ליך הארקה  מוהמגיע מבסיס העמוד )ראה בסעיף העמוד(,   הס הארק פל

רגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה והעמודים  העמוד, הזרועות והב

 ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות. 

 

 ודים והזרועות יצבעו לפי הפירוט הבא:העמ 9.21

חס  הכנת 9.21.1 פני פהשטח:  מאבק  גה   וס  השטח  פני  וניקוי  חול  שטיפת  ידי  על  לוון 

 וך. כלול

ראשונה  שכב 9.21.2 יסוד    - ה  בצבע  בעובי  צביעה  יבוש    40-50"אפוגל"  שעות    16מיקרון 

 לפחות בין השכבות. 

שעות בין    16מיקרון יבוש    100-120בצבע "אפוקסי סולקוט" בעובי    - ה שניה  שכב 9.21.3

 השכבות. 

גלזושכב 9.21.4 ורביעית(  )שלישית  עליונות  ידי    21  תירות  על  שיקבע  בגוון  טמגלס  או 

 שעות בין השכבות.  8מיקרון, יבוש  40-50ת המזמינה. בעובי שוהאדריכל או הר

 מיקרון.  200בי בעו HE-55עת תחתית העמודים צבע "אפראלסטיק" צבי 9.21.5

 דוק על ידי מכשיר מד עובי. במיקרון, בעובי   180  -כ צבע לא פחות מ סה" 9.21.6

 את המפקח והמתכנן לבדיקת     שלבי הצביעה.  ןימיעה תעשה במפעל. יש להזהצב 9.21.7

ביעה תתבצע במפעל בחו"ל, יש להציג את מפרט  הצביעה התואם את  הצרה שבמק 9.21.8

 השלבים שפורטו לעיל.
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 עת העמודים תיערך, לפי דרישות נציגי מחלקת המאור של הרשות המזמינה. צבי 9.21.9

 

 תאורה חוץ  גופי. 10

 

 מים המפורטים בכתב הכמויות, ועל הקבלן להמציא   התאורה יהיו מהתוצרת ומהדג גופי   10.1 

 דוגמאות של גופי התאורה לאישור המזמין.            

 

לק  ח 20 שור בתוקף על ידי מכון התקנים להתאמה לדרישות ת"ייא י התאורה  יהיו בעליגופ 10.2

2.3  . 

 

 במפרט זה.יסופקו גופי תאורה ללא אישור על עמידה בתקן אף אם דגמיהם מפורטים לא  10.3

 

אישור הפנס ימסור הקבלן לרשות המזמינה יחד עם פנסים לדוגמא, כתב אחריות של   בעת 10.4

קן.  תמההכולל של  הספק.    כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום העבודות כחלק מכתב האחריות

נסים, הנורות והאביזרים לאחר שנבדקו  הפמובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב  

ועל ידי היצרן, ואושרו על ידיהם. כתב האחריות משפה את הקבלן ואת הרשות המזמינה  על ידו, 

 כל אחד לחוד ושניהם ביחד.

 

 י התאורה יסופקו עם מדבקות המציינות את גודל הנורה. פ גו   10.5

 
 

   ראשילוח חשמל   11
 

 כללי 11.1   

להבטחת איכות,    ISO  9001ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי    יתוכנן ויבנההלוח    

או שנכלל ברשימת    )1419עמידה בתקן  ( ,22או שיש לו הסמכה ממכון התקנים הישראלי ת"ת  

 . היצרנים בעלי דרגת איכות של מנהל הרכש )מנה"ר( במשהב"ט

 

 מבנה הלוח  11.2
 

   עם חיזוקים מפרופילי  מ"מ לפחות, 1.5הלוח  ייוצר מארגז פח דקופירט בעובי  11.2.1
דו  ימיים, דלתות יצויפלדה פנימיים, בנוי להתקנה בצמוד לקיר, עם דלתות ועם פנלים פנ

 לאפשרות נעילה עם מפתח.  במנעול פנימי
 

 סגירת הפנלים תהיה עם ברגים שבויים וידיות להסרה. . 11.2.2 
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      פתיחת כל   חלד. הצירים יאפשרו-הצירים יהיו פנימיים )מוסתרים( מפלדת אל 11.2.2

כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי  , בלי קשר למצב שאר הדלתות.180 -דלת ב 
מחלידה כנ"ל. יותקנו סגרים בכל פינות הדלתות, עם מדבקות המורות את כוון  
 הסיבוב לפתיחה.  

פינות  11.2.3 בכל  סגרים  יותקנו  כנ"ל.  מחלידה  בלתי  ממתכת  יהיו  והסגרים  הידיות  כל 
 הדלתות, עם מדבקות המורות את כוון הסיבוב לפתיחה. 

 
 .יותקנו מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות 11.2.4
 

בהתאם לחומר ממנו   לתכניות )הכל  צד הפנימי של הדלת בכל לוח ירותך או יותקן כיס 11.2.5
 ס"מ לפחות.  20*20*3ידות הכיס יהיו מי הלוח(, מפח כדוגמת הפח של הפנלים. בנו 

 

 ס"מ עבור פסים לקשירת כבלים ומהדקי יציאה.   40בלוח יושאר פנל עליון ריק בגובה   11.2.6

 

 

 ראשיים, נוריות סימון,   על הדלתות יותקן אך ורק הציוד הבא: ידיות מצמד למפסקים 11.2.7
 הפיקוד.  ובוררים למערכותמכשירי מדידה, לחצנים  

 

. סוג אלקטרוסטטיתהלוח ייצבע פעמיים בצבע יסוד  + צבע סופי אפוקסי בשיטה  11.2.8
בגוון קרם בהיר או בצבע אחר באם  צוין אחרת, ע"פ הדרישה. סה"כ  RAL -הצבע  
 מיקרון. 120עובי שכבות הצבע יהיה  

 

 פלטת  פרטינקס.  ציוד מדידה שיותקן ע"ג הדלתות יוגן נגד מגע מקרי ע"י  11.2.9

 

 כל החלקים ה"חיים" )נושאי מתח( יוגנו נגד מגע מקרי. 11.2.10

 

ראשי. חלקים  ה חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה 11.2.11
 חלד. -פלדת אלממתכתיים כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו   

 

כפולים, ם קפיציות ואומי  כל הברגים, האומים וכדומה יחוזקו באמצעות דיסקיות  11.2.12
 למניעת התרופפות.  

 

 שמור יכלול גם  מהציוד המותקן. מקום 30%בלוחות יושאר מקום שמור בשיעור  11.2.13
קונסטרוקציה   פתחים בפנלים )שיכוסו בסגרים פלסטיים(, מקום למהדקים וכן 
 להרכבת הציוד.  

 
       וחדירת אבק למים הלוח יהיה בעלי דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות, אטימות  11.2.14

 או בכתב הכמויות.\ן בתוכניות ומצויהע"פ  

 

          מתח  נמוך, חתבוצע הפרדה מכנית בין מתחים ברמות שונות וסוגים שונים )מת 11.2.15
 (. S.P.Uנמוך מאוד, חיוני , בלתי חיוני ,  

 

 גלאי עשן.   בחלקו העליון של כל תא יותקן פתח עם מכסה )פלנג'( עבור  11.2.16

    

 תותקן מערכת כיבוי בגז.אמפר   100בלוח מעל  11.2.17
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 ציוד  11.3

 ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט:  11.3.1

לקוטב,     mm17.7להתקנה ע"ג מסילה(, רוחב    מא"זים מודולריים  -  A50לזרם עד   11.3.2
 . KA10ניתוק:  כושר 

 

 תוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת במפורטות להלן: 11.3.3

 או מרלין ג'רן .  ABB מתוצרת  –מא"זים  11.3.4

 .ז'רן-ןיאו מרל  ABBתוצרת   -מאמ"תים קומפקטיים      2 11.3.5
 או מרלין ג'רן. ABB -מנתקי מעגל להגנת מנועים  11.3.6

 " או "מרלין ג'רן " .  ABB מתוצרת "  Aממסרי פחת יהיו מדגם  11.3.7
מהמצויין     כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים  )ללא הגנה עורפית(, אך לא פחות   11.3.8

 לעיל. 

 קומפקטיים מסוג "פקט".   - A63ם המפסקים יהיה: עד דג 11.3.9
 מאמ"תים ללא הגנות, כמפורט לעיל. - A63מפסקים מעל  11.3.10

 מילר.-מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר -מגענים  11.3.11
 מ"מ, תוצרת טלמכניק, או קלוקנר מילר, או ברטר.  22בקוטר    - לחצנים ונורות סימון   11.3.12

, או .K.A.S  מסילה, תוצרת "ווידמילר" דגםקפיציים, מדגם להרכבה ע"ג    -מהדקים   11.3.13
 ". ABB "פניקס", או " 

או ש"ע     SATEC- PMשל חברת יישומי בקרה או     ELNET-LT  דגם  –מודדים   11.3.14
 מאושר.  

ברק(   11.3.15 )פורקי  יתר  מתחי  פריקה    V230למתח  -מגיני  מתוצרת    KA60וזרם  לפחות, 
- Pז'רן" דגם    -ן", או "מרלVALVETRAB, או "פניקס" דגם "VA  280"דהאן" דגם   
 41KA60 פזיים עם בסיס לשליפה.- . המגינים יהיו חד 

פינים   14או      11מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט    4קוד יהיו עם  יממסרי פ 11.3.16
דגם   )עם   "איזומי"  מתוצרת  מתח VULC4RYברגים(,  "אומרון".  או  "סירילק",  או   ,

 . והתנגדות הסליל יהיו כמצויין 
 מגעים מחליפים ובסיס    4, עם V230וצרת "איזומי" למתח מסרי פקוד יהיו מתמ  11.3.17

 . VULC4RY"שליפה" סטנדרטי  )עם ברגים(, דגם      

 

פינים,   11  כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט   11.3.18
 חיזוק החווט בברגים )לא בהלחמה!(.   

 

 חווט 11.4
  

 ישרים )אופקי ואנכי   הקשורים ב"צמות" בקוויםהחווט יבוצע במוליכים גמישים,   11.4.1

 בלבד(.    

i. הציוד המחובר.                     סימלי של קחתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המ 
           

תקנות, לוחות    –: מוליכים אשר לא יתאימו לזרם הנומינלי בהתאם למצויין בחוק החשמל  הערה

 תמורה!חשמל יוחלפו ללא 

 

כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. לא יורשו חיבורי "שירשור" מאביזר    11.4.3 

 מכל סוג שהוא.  לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקוד  
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סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה וכדומה, ע"י סרטי    11.4.4

פסי הצבירה יסומנו בצבעים   )חום, חום/כתום, חום/שחור(.בידוד דביקים בצבעי הפזות    

 כנ"ל.  

 

 מוליכים גמישים יסתיימו בנעל כבל או בשרוול לחיצה מתאים. קצה המוליך ייעטף   11.4.5

 בסרט בידוד.  

 

 סימון ושילוט 11.5
 

 מיועד למתח בלתי חיוני  ' חרוטים לבן על רקע שחור,סנדויץהשילוט יבוצע בשלטי   11.5.1

 (. UPS' חרוטים לבן על רקע אדום שמיועד למת חיוני  )סנדויץבנוסף  שלטי ו  

שלט נפרד לכל אביזר שיחוזק בניטים )לא בהדבקה(. יותקנו שלטים, הן על הפנלים והן     

 בתוך הלוח, כך שניתן יהיה לזהות כל אביזר, גם   כאשר הלוח פתוח, ללא הפנלים.  

 

 . שם הלוח, מקור ומתח ההזנההשילוט על הדלתות יכיל את     11.5.1
 

כל    וכדומה.  הפזה  בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל,   11.5.2
גידי   גיד במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות פלסטיות ממוספרות. מספור 
 הפיקוד יהיה לפי תכניות חיווט  שיוכנו ע"י הקבלן.  

 

 תח בלוח )מתח נמוך, ומתח נמוך מאוד(. יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מ 11.5.3

 
 

 

 תכניות ייצור  11.6

להתחיל     )אין  להלן  האמור  לכל  התייחסות  הכוללות  מפורטות,  ייצור  תכניות  יגיש  הקבלן 

 בייצור לפני קבלת אישור המפקח לתכניות(:

 

 . 3A, בפורמט סטנדרטי 1:10תכניות בקנ"מ      11.6.1 

 

כניות ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, ת  הלוחות עם דלתות סגורות,התכניות יראו את       11.6.2

וההקשחות,    הכיפופים  כל  והדלתות,  הפנלים  יראו את מבנה  וכו'. התכניות  צד  בחתך 

  וכדומה. מיקום כל הציוד ופסי צבירה, סידור המהדקים   

 

 קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל המהדקים  -תרשימים חשמליים חד     11.6.3

 והגידים.  
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 מפרט הצביעה והגוון הסופי.      11.6.4

 

 ונתונים   בתכניות  רשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספור  11.6.5

 . טכניים המוכיחים את התאמתו  

 

 עמידות    בקצר, כולל ישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם חתך פסי הצבירה וח    11.6.6

 המבדדים.     

 

 פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'. 11.6.7
 

התקנת כל הציוד    על הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרות    11.6.8

 ת השילוט, המעגלים ומערכות הפקוד והבקרה, כווני כניסת ויציאת הכבלים, התאמ   

 וכדומה. וציוד המיתוג לנדרש   

 והציוד,   הלוח  למרות אישור המפקח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב    

 התאמתם לדרישות, אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה.  

 

חיבור    ואופן ההתקנה התקנת לוח חשמל תכלול הצבתו בשטח , התאמתו למקום 11.6.9
 ללוח עפ"י תכניות .   קו הזנה וכל המעגלים הסופיים אשר מתחברים  

או לוחות   חשמל   הלוח יובל לאתר ע"י המזמין . במידה ותידרש מהקבלן הובלת לוח       

  .לבין הקבלן נוספים תשולם תוספת בהתאם עפ"י סיכום בנפרד בין המזמין חשמל    

 

     -ם ללוחות יתקנים ישראלים רלוונטי

,  1חלק    1596, ת"י  1516, ת"י  1058, ת"י  1,2.1חלקים    1038, ת"י  1,2.1חלקים    832, ת"י  745  ת"י

 .  4136, ת"י 1928, ת"י 1742ת"י 

 תאורה בגשר  -  עבודות חשמל - 208.רק פ

 

 בגשר  מפרט טכני לאספקת גופי תאורה

 

 כללי .1

ציוד חלקיות בהתאם לחוזה הנ"ל עם מספר  המזמין שומר לעצמו הזכות לביצוע הזמנות  .1.1
 ספקים/ קבלנים שונים.

בהגשת הצעת מחיר יש להתייחס למפרט במלואו. לאחר ההגשה יבחנו ויבחרו הגופים  .1.2
 המתאימים ביותר לפי שקולי המתכנן.

על הקבלן למדוד ולבדוק במקום את ההכנות שנעשו עבור ג"ת וכמו כן, לספור במקום את   .1.3
 . גופי התאורה אשר תימסר לאחר השלמת התכנון ואישורו של הכמות המדויקת

בהצעת המחיר ג"ת המוצעים יכללו אספקה לאתר, למחסן הקבלן או כל מקום סגור אחר  .1.4
 שיתואם מראש. 

בתי נורה וכיסויים לנורות וכבל  כל ג"ת יהיו מאיכות מעולה והמחיר יכלול ציוד מקורי ,
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נן התאורה על מועדי אספקה לאתר ע"מ  באחריות הספק לעדכן את מתכבמידת הצורך. 
 שיוכל לבקר את איכות ג"ת.

ספק התאורה/ הקבלן יספק מיד עם היבחרו את כל פרטי ההתקנה של גופי התאורה כולל  .1.5
תיבות שיקוע, פרטי חיבורים, גלנדים לאיטום כניסת הכבלים לגופים ופרטי חיזוק  

 ואביזרי עזר הנדרשים להתקנה מושלמת.  

שהוא מתאים להתקנה במקומות להם הוא מיועד כולל כל האביזרים הציוד יסופק כ .1.6
  המתאימים וציוד העזר הנדרש להתקנתו.

  \פריט מסוים החיוני להפעלתו, חיבורו והתקנתו של הגוף הקבלן\באם לא סיפק הספק
יסופקו פריטים אלו  -המוצר בהתאם לדרישת המפרט, התכניות האדריכליות והפרטים 

 ן הספק/ הקבלן.אמה על חשבוותבוצע עבודת ההת
לקחת עובדה זו בחשבון ולציין בהצעתו כל בעיה שהוא צופה בהתקנה הקבלן  \על הספק

ובחיבור של המוצרים עד להפעלתם בתנאים הנדרשים במפרט, ע"פ תקני החשמל והתקנים 
 הבינלאומיים.

 בהתאם לארץ הייצור. כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי או אמריקאי או אירופאי  .1.7
 שאו תו תקן של ארץ מקורם ויקבלו אישור מכון התקנים הישראלי.יגופים מיובאים י

שאו תווית או חותמת היצרן, יכל הגופים י  .שאו תו תקן ישראלייג"ת בייצור מקומי י
 הדגם והתקן.

ההצעה תוגש על פי המפורט בכתב הכמויות כאשר היא מחולקת לשני חלקים )רכישה  .1.8
ד והתקנה בנפרד( וזאת כדי לאפשר למזמין לרכוש את גופי התאורה בעצמו ולספקם  בלב

לקבלן. אשר על כן נדרש הקבלן לתמחר את מחיר הרכישה לפי עלות במחסני הספק ואילו 
ההתקנה כוללת את כל יתר המלאכות והשירותים עד להפעלה מלאה לרבות הובלה, 

גם במקרה שהמזמין ירכוש את גופי התאורה התקנה, שבר בלאי, תקלות וכד'. הנ"ל נכון 
 במקום הקבלן. 

במסגרת ההצעה נדרש הקבלן להתייחס אך ורק לגופי התאורה המוצגים ולא לכל שווה   .1.9
 ערך מכל סוג שהוא. 

לפחות.  0.96גופי התאורה יכללו נורות, ציוד הפעלה כנדרש, עם מקדם הספק של  .1.10
, ציוד וחומרי עזר הנדרשים להתקנה קופסת אביזרים לנורות פריקה תכלול מאמ"ת הגנה

לקיר או לזרוע עמוד לרבות עבודות מתכת וקונסטרוקציה, גופי התאורה יותאמו למקום  
 במחיר גוף התאורה.  להתקנתם. כל הרשום לעיל ייכל

גופי התאורה יוזמנו ויסופקו ע"י הקבלן רק לאחר אישור דוגמאות ע"י המפקח,   .1.11
 החשמל מתכנן התאורה, היזם ומהנדס 

 

    

 התקנת גופי תאורה  .2

גופי התאורה יסופקו כך שיכללו את כל האביזרים הדרושים להתקנתם המושלמת בכל  .2.1
 וכו'. ם מצב של המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק, מצברים, שנאי

האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לתקרה,   .2.2
 נט גמר כלשהו וללא כל צורך בפירוק אלמנטי גמר שונים. לקיר או לאלמ

יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת   - יאינטגראללגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא  .2.3
 או מארז שווה ערך שיוגש לאישור מוקדם, החיווט המקשר בין הגוף למארז    מקורית

נוי למתח ההצתה. החיווט . לגופי תאורה עם נורות פריקה הכבל המגשר יהיה ב יהיה תקני
מעלות ומעלה )חוטי נחושת עם בידוד אוקלון(. הנ"ל יסופק ע"י הספק   90יעמוד בטמפ' 

   חיבור החוטים באופן הנכון בלבד. פשרויא
 המוצרים יוגשו לאישור כולל המארז הנלווה והחיווט המקשר ביניהם.
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 גופי תאורה מיובאים .3

 המקורית תוך הקפדה על איכותם.ג"ת יסופקו באריזתם  .3.1
או בדוד /ו .P.V.C. כל החווטים יהיו עם בידוד1.7לפי סעיף על הגופים לעמוד בתקן 

החיבורים לגוף יהיו עם אוקלון עמיד בחום המתפתח בגוף התאורה ובתיבת ציוד העזר ו
 מהדקי אוקלון ו/או חרסינה "כבה מאליו". מהדקים.

פליאוריתן פוליאסטר  ת יצבע בצבע גמר אפוקסי או צבע במידה ויש צורך בשינוי צבע הג" .3.2
 בתיאום עם מתכנן/אדריכל. -אפוי בתנור

לפני  על הגופים שינתנו שו"ע להיות מאושרים אצל המתכנן ע"י דוגמא מחווטת ועובדת   .3.3
 . אספקה לאתר

קבלן  ,לאחר קבלת הצעות המחיר ובחינתם יתאם המתכנן מפגש בנוכחות אדריכל, יזם .3.4
ל עם המועמדים הסופיים לאספקת גופי התאורה לבחינת גופי התאורה ומהנדס חשמ

 והצגתם בצורה מרוכזת לפני אספקה לאתר. 

 

 יצור -גופי תאורה  .4

 צר במיוחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ"י הנחיות המתכננים ומהנדסות אשר ייג" .4.1
בדרישות התקן . הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני פגעי מזג   ודהחשמל ויעמ

תנור או ב יהאוויר והתחמצנות ויצבע באם הדבר נדרש, בתאום עם המתכננים בצבע אפו
. ציוד הצתה, חיווט ובתי נורה יעמדו בדרישות התקן. כל הברגים יהיו מגלוונים או אמייל

 מניקל או מצופים. 

בחן ויאושר ע"י מתכנן התאורה והאדריכל לפני ייעשה אב טיפוס שי דמיוח יצורבילכל ג"ת  .4.2
 יצור כל הכמות.

 

 גמאות דו .5

 הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור מתכנן התאורה, יועץ החשמל והמהנדס .5.1
יום מצו התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד  30תוך 

הראשוני יותקנו על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים לאחר האישור  הנלווה.
 במבנה ויופעלו למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס.
לספק ולהתקין והאישור הסופי  הקבלן הדוגמא תהיה זהה לגמרי למוצר שבכוונת הספק/

יינתן רק לאחר שנבדקה עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי של המוצר, המזמין או 
ציוד או מוצר לפי  דוגמתהמהנדס שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל המתכנן ו/ או 

 יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור. הקבלןראות עיניהם ועל הספק/ 

אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום  .5.2
מאמץ   החוזה ובאם החליט המתכנן שהספק/ ים משתהה באספקת דוגמאות או אינו עושה
מספיק, עפ"י החלטתו של מתכנן התאורה לאשר את הדוגמאות, רשאים הנ"ל לפסול 

 דוגמא ולפנות לספק אחר לקבלת המוצר חליפי ע"ח הספק. ה
 

 אספקת שווה ערך מאושר  .6

בכל מקום בו מצוין שם היצרן או שמו המסחרי של המוצר מתייחס המחיר למוצע בהצעתו  .6.1
מוצר אחר שאושר ע"י המתכנן כשווה ערך, מחירו  אך ורק למוצר מסוים זה.  של הספק

ייקבע בהתאם, וזאת בין אם המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הספק/ או הנ"ל . השימוש 
מחירו של מוצר שווה ערך אך מאושר יקבע לפני אספקתו   בשווה ערך טעון אישור מראש.

 לאתר. 

מוצר שווה ערך עליו לציין  כל  מקרה בו מתכוון הספק/ בשלב הגדרת ההצעות להתבסס על  .6.2
  וכל פרט שיידרש ע"י המתכנןזאת במפורש בהצעתו  ולצרף להצעתו עקומות פוטומטריות 

 שלב הגשת ההצעות. בולדאוג לאשרו עוד 
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 הגדרה לציוד החירום הדו תכליתי .7

. ולפי המפרט  לפי דרישות מפרט מהנדס חשמלהגדרות ומפרט טכני לכל ציוד חרום שהוא  .7.1
 הבא:

 תאורת החרום מתחלקת לשלוש קבוצות:  -יחידות לתאורת חרום •

 בזמן רגיל ובזמן חירום –תאורת הכוונה ושילוט מואר הפועלת תמיד  .7.1.1

תאורה דו תכליתית לחירום הפועלת באופן רגיל יחד עם שאר התאורה ואילו  .7.1.2
 בחירום מופעלת בעצמה. 

 תאורה חד תכליתית הפועלת רק בזמן חירום .7.1.3

 חירום יהיה עם אישור מכון התקנים לדגם המדויק.גוף לתאורת  •

בעוצמה ובגודל שיתאימו לזוויות  LEDגופי תאורת ההכוונה יהיו עם נורות  •

 90%הראיה בכל מקום ומקום. תפוקת האור של שלטי ההכוונה תהיה של 

  בהתאם לתקןבצבע  ירוק, גובה אות דקות. שילוט הכוונה בחירום  90למשך 

כמו "יציאה" או סימון מדרגות מילוט עם או בלי  קנה,ויתאים למיקום ההת

  חץ מורה בכיוון היציאה.

 . אפיון שילוט חירום ואישורו ייעשה  על ידי מהנדס החשמל של המזמין

יאושר על ידי מתכנן  וועיצובאו קיר    מתקרההשילוט יהיה מפרספקס צרוב תלוי  •
 ואדריכל תאורה

על  LEDהתקין את מדבקת האזהרה ונורית התכליתיות, יש ל-בגופים עם יחידות דו •
 הדופן החיצונית של הגוף או במקום בולט לעין.

תכליתיות יסופקו כאשר היחידות מותקנות ומחווטות  - גופים עם יחידות חד או דו •
בתוכם או בקופסה נפרדת. היחידות יותקנו ויחווטו על ידי יצרן היחידה )ליצרן ישראלי( 

 או ע"י הספק )ליצרן מחו"ל(

 יש לקבל אישור יצרן גוף התאורה להתאמת יחידת החירום לגוף.  •

תחוזק קופסת הציוד לתקרת הבטון והחיבור בין   -ליחידה המותקנת בקופסה נפרדת •
  WAFOתקע מוגנים מתוצרת -קופסת הציוד וגוף התאורה יהיה באמצעות מהדקי שקע

ת המוליכים. , עם הידוק משטח וכבלים גמישים עם סופיות מתאימות בקצוBJBאו 
כניסת המתח תהיה לגוף )לא לקופסת הציוד(. הגוף ימשיך לפעול גם לאחר ניתוק יחידת 

החירום )אחרי הכנסת מגשר(. הקבלן יספק מגשר אחד לכל חמישה גופי תאורה 
 מותקנים. 

דקות לגופים עם   90תפוקת אור למשך  50%היחידות הדו תכליתיות יהיו עם  •
דקות לגופים עם נורות  90תפוקת או למשך  70%-פלואורסנטיות ליניארית ושפורפרות 

 פלואורסנטיות קומפקטיות.

 צלזיוס.  °70המצברים יתאימו לטעינה רצופה ולטמפרטורת סביבה של  •

הקבלן יספק למשרד המפקח יחידה אחת מחווטת ומתקנת בגוף תאורה עם נורה +  •
 לצורך בדיקתה. –כבל+ תקע, מכל סוג מוצע  

 

 נורות .8

. על  שתינתן בגוף מפרט הנורותבגוון וטמפרטורת צבע  Luxeonיהיו מסוג   LEDנורות  .8.1
 ( BINNINGספק הלדים לדאוג שכל הנורות יהיו מאותו טמפרטורת צבע )

כל גווני הנורות יאופיינו בכתב לביצוע בתאום מול אדריכל. על היבואן ליצור קשר עם   .8.2
לוודא את כל גווני הנורות לפרויקט. באחריות ספק  מתכנן התאורה, לפני אספקה, על מנת 

הנורות לברר את הגוונים הדרושים גם אם הוגדרו נורות בגוון שונה במסגרת המפרט  
 ולספק את הגוון המבוקש לקראת ביצוע.
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 אספקת והתקנת ג"ת מיוחדים הנשלטים ע"י חשמל ותקשורת  .9

נשלטים ע"י חשמל ו/או ג"ת חכמים ה LEDבפרויקט המשלב מערכות של תאורת  .9.1
הצעת  ןמיוחדת לנושא. על כן אנו דורשים שספק הלדים יית תותקשורת, יש לתת התייחסו

מחיר הכוללת התקנה של הלדים. אנו ממליצים שהצעה זו תישקל במלוא תשומת הלב על 
ידי הנהלת הפרויקט, זאת על מנת לתאם בצורה הנכונה והמדויקת ביותר את ההתקנה 

 והשליטה בלדים.

ו/ או ג"ת חכמים נבחר, קבלן חשמל, מהנדס  LEDתקיים פגישה באתר עם ספק תאורת ת .9.2
ו/או ג"ת חכמים הנחיות להכנות  LEDחשמל ומתכנן תאורה. בפגישה יעביר ספק תאורת ה

 ו/ או ג"ת חכמים.  LEDחשמל, תקשורת ובקרה על האלמנטים השונים הכלולים בתאורת 

ק כבלים מקוריים )לא הארכות( להכנות באורכים ו/או ג"ת חכמים יספ  LEDספק תאורת  .9.3
 לפי דרישת קבלן חשמל.  

ו/או ג"ת חכמים יציב דרישות למיקום בקרים/ דימרים בארון חשמל   LEDספק תאורת   .9.4
 או מסתורים נגישים.

ו/או ג"ת חכמים לאתר לבדיקת   LEDלאחר סיום כל ההכנות בשטח יזומן ספק תאורת  .9.5
 י התאורה לפי אפיון של יועץ התאורה .ההכנות והתאמתן לדרישות גופ

בשלב ההתקנות ספק גופי תאורה ינחה לקראת התקנה או יתקין בעצמו בהתאם לחוזה  .9.6
ולסיכום מולו. ההתקנה דורשת חיבור גופי התאורה לכבלים בקצה אחד וחיבור הבקר 

 לכבלים בקצה שני.

 באחריות הספק לתאם את מערכת התאורה מול מערכת שליטה לתכנון תרחישים .  .9.7

 

 הדגשים למערכת תאורה ולתאורת לדים  .10

 נפרדת  הבתכנות מערכת הבקרה כל גוף תאורה יהיה בשליט .10.1

אם בתכנות האדום מופעל, על כולם להיות אותו  -כל הצבעים בכל גופי התאורה יהיו זהים .10.2
 אחרת אדום אלא אם תוכנן 

על הספק להמציא אישור בדיקת מכון התקנים הישראלי לכל מכלול גופי התאורה, ספקים   .10.3
 ובקרים לסוגיהם.

 לגופי התאורה וספקי הכח ע"י מעבדה חיצונית. IPעל הספק להמציא אישור בדיקת  .10.4

, זמן ירידת LEDעל הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים, יצרן הלדים, בדיקת אורך חיי  .10.5
 ע"י מעבדה חיצונית.  - 50%עד תפוקת אור 

 על הספק להמציא בדיקת אינטגרציה של כל ציוד התאורה ע"י מעבדה חיצונית .10.6

 על הספק להמציא דיאגרמת חיווט של מערכת התאורה לאישור מהנדס חשמל  .10.7

 בין צבעים יהיה נקי וללא ריצודים FADEבתכנות תרחיש, המעבר ב .10.8

 ים תרחיש  50בקר בעל אפשרות שמירה של מינימום  .10.9

 בקר בעל שעון אסטרונומי  .10.10

 8שנים לפחות והחזקת מלאי לחלקי חילוף למשך   5אחריות על כל האביזרים למשך  .10.11
 שנים לפחות. 

יקטים בהם הותקנה מערכת תאורה זהה בעולם וכמה זמן היא  רשימה של פרו .10.12
 עובדת. 
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 מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת .11

 במערכות בקרה ממוחשבות: באחריות הקבלן לתאם ציוד נילווה בשימוש  .11.1
 ג"ת למתח נמוך מאד: סוג שנאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. -
 ג"ת לנורה פלורוסנטית: סוג המשנקים מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. -
: מערך בקרים או דרייברים להפעלת לדים בשילוב כל מערכת בקרה LEDג"ת לנורות  -

חשבת. באחריותו לתאם הדרכה מספק גופי תאורה לדים או בקרת מבנה, או בקרה ממו
או מיבואן לגבי סוג כבלי תקשורת או כל חיווט אחר בין גופי תאורה לדים לבין בקרים או  

 למערכת ממוחשבת מסוג כלשהוא.

הקבלן המבצע וספק מערכות ממוחשבות יבצעו ניסוי תאורה לבדיקת יישום שנאים על  .11.2
את התוצאה אצל מתכנן התאורה. התאום באחריות כל גבי הדימרים המוצעים ויאשרו 

 אחד מן הספקים. 

 

 ניסויי תאורה  .12

ניסויי תאורה לבדיקת גופי תאורה ו/או שו"ע יערכו באתר או במקום שייבחר על ידי יועץ   .12.1
 התאורה.

 מספר ניסויי התאורה יהיו ככל שיידרשו. .12.2

 תאורה.על הקבלן לדאוג לכל גופי התאורה וציודם הנלווה לניסוי  .12.3

 עלות הניסויים כולל שימוש והתקנה בחיבורים זמניים יכללו בעלות גופי התאורה.  .12.4

כיוון גופי תאורה יבוצע בלילה בהשתתפות מתכנן התאורה, מהנדס חשמל ומפקח   .12.5
 הפרויקט.

הקבלן יספק, יתקין ויפעיל גופי תאורה שונים לצורך ניסוי תאורה לפי הנחיות המהנדס. 
 תמורה כספית מעבר לסעיפים הרשומים בכתב הכמויות. כל המתואר לעיל ללא  

 

 . גופי תאורה )מנורות( ואבזריהם לתאורת פנים וחוץ  14

 מנורות חשמל , או פנסים או מנורות, יקראו להלן גופי תאורה.     14.1

גופים לתאורת פנים וחוץ , לרבות נורות , ציוד, אביזרי גמר אמצעי התקנה וכו', יסופקו ויותקנו      14.2

בהתאם לדרישות במסמכי החוזה .  הקבלן יספק מבעוד מועד דוגמא מחווטת ופועלת מכל אחד  

  מסוגי גופי התאורה שהוא מציע , כנדרש וזאת לצורך אימות הדגמים וסוגי האביזרים וציוד 

העזר.  הקבלן יזמין את גופי התאורה, הנורות ואביזרי העזר רק לאחר שקיבל אישור המפקד  

 לדוגמא שהגיש , לרבות עמידה בדרישות לשינויים והתאמות .  

 אישור המפקח יינתן לאחר בדיקת גופי התאורה המוצעים בשני שלבים , כמפורט בהמשך .            

 תקן מסמכים ודרישות    14.3

שנים    4דגם גוף תאורה יצורפו תעודות ובדיקות מלאות כמפורט בהמשך, שנערכו במהלך הלכל  

שקדמו להגשת גוף התאורה לאישור. תעודות הבדיקה יהיו של מעבדה מאושרת כמוגדר בחוק  

)בארץ(.לתעודות   מאושרת  במעבדה  ייעשו  רשמי,  ישראלי  לתקן  התאמה  בדיקות  ההתקנים. 

שנעשו בחו"ל, יש לצרף    CBמי, שנעשו בהתבסס על תעודות  בדיקה התאמה לתקן ישראלי רש

 ( במלואן, לתעודת המעבדה המאושרת.CB test report+CB test certifate)  CBאת תעודות 
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הרלוונטי. הבדיקות    2חלק     20ובדרישות של ת"י    1חלק    20גוף תאורה יעמוד בדרישות תקן ת"י  

ופי התאורה המסופקים יהיו זהים לרכיבים  לעמידה בדרישות יבצעו תחת מתח. הרכיבים בג

 בגוף התאורה שנבדר על ידי המעבדה ותועד בתעודת בדיקה.

 לכל גוף תאורה יצורף קטלוג של יצרן הגוף, הכולל את הנתונים הבאים:  .א
שם היצרן ,מק"ט היצרן, שם הדגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות   .1

 הגנה , מבנה מפורט של גוף התאורה.  
דו"ח פוטומטרי )יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור( ממעבדה מוסמכת על פי   .2

ISO 17025   או מעבדה שאושרה על ידי המפקח. בנוסף יוגשו הנתונים ,
 . LDTאו   IESהפוטומוטורים על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט 

שם יצרני הרכיבים החשמליים )נטל, מדלק, מצת, קבל ( המאושרים על ידי יצרן גוף   .3
התאורה ויצרן הנורות, מק"ט היצרנים, אישורי בדיקה על עמידה בתקנים החלים  

 ונתונים טכניים: טמפרטורת הפעלה, מקדם כופל הספק , נצילות וכו'.  עליהם  
לפחות, בהעמסה מלאה  0.92הצהרת היצרן כי גוף התאורה הוא בעל מקדם הספק של   .ב

 ובכל מצבי העמעום האפשריים. 
לכל נורה יצורף מסמך הכולל את הפרטים הבאים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג, הנורה ,  .ג

חיים נומינלי, שטף אור תחילי, יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת הספק הנורה , אורך  
 צבע, בסיס נורה.  

נטל, מצת, מדלק וקבל יתאימו לסוג הנורה ולהספקה ויאושרו על ידי ספק מכלול גוף  .ד
 התאורה )הגוף עם הציוד(. 

לגוף תאורת החוץ הבנוי מחומרים פלסטיים יצורפו, בנוסף למפורט לעיל אישורי היצרן   .ה
אדומה בתנאי  -סגולה ואינפרא -ידת הגוף בתנאי אקלים)רוח וטמפרטורה( וקרינה על לעמ

 הארץ. 
לגוף תאורה הבנוי מחומרים פלסטיים יצורף, בנוסף למפורט לעיל, אישור היצרן   .ו

 לעמידות באש/כבה מאליו. 
 בחלקים הרלוונטים. 20צבע בידוד החיווט בגוף התאורה יתאים לצבעים הנדרשים בת"י  .ז
 LED-light Emitting-וספות עבור גופי תאורה עם נורות לד )דיודה פולטת אורדרישות נ  .ח

Diode) 
בהתאם לדרישות    DALIמערכת בקרה לתאורה תתבסס על תקשורת התומכת בפרוטוקול  .ט

 ובהתאם לדרישות מסמכי החוזה .    IES62386תקן 
 

 התאמת מידות  14.4

 – קופסות לרבות ורצפות קירות ,בתקרות גומחות מידות של להתאמה אחראי הקבלן         

  .בהן השקועים התאורה גופי למידות צורך בהן יש כאשר שלהן השיקוע         

 .בלבד תכניות על להסתמך ולא באתר המידות את לוודא הקבלן על         

 אישור  שלבי 14.5

 .כדלהלן שלבים בשני תבוצע ,הקבלן י"ע המוצע הציוד של ,לדרישות ההתאמה קביעת

 .למפקח תישמר ,השלבים שני אישור לאחר הסופית הקביעה

  האישור  של ראשון שלב א.

 :כדלקמן האפיונים לפי ייבדקו המוצעים הגופים

 .בסעיף זה המפורט כל את הכוללים מעבדה נתוני יגיש הקבלן – התפקוד אפיון1.

 ,הגוף יצרן תוכנה של עם מחשב באמצעות ההארה עוצמת של תחשיב הקבלן יגיש ,בנוסף

 .המוצע והגוף בחוזה הגוף שנדרש דרישות  את יכלול התחשיב .תאורה לחישוב המיועדת
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 .התגמירים ולאותם )ר"מ  / בלוקסים ובקנדלות( נקודות לאותן יהיה  התחשיב

מעוצמת    5% -ביותר מ פחותה תהיה לא ,המוצע הגוף של המחושבת הממוצעת ההארה עוצמת

              מדרישות תפחת  שלא החוזה ובתנאי במסמכי שנדרש התאורה גוף של המחושבת ההארה

עוצמת   -±10%מ יותר  בלא שונה להיות יכולה המחושבת הנקודתית ההארה התקנים. 

 תפחת ובתנאי שלא החוזה במסמכי שנדרש  התאורה גוף של המחושבת ההארה מעוצמת

 .התקנים מדרישות

 .והתקנים התקנות לדרישות תתאים חירום תאורת של ההארה עוצמת

 .לעיל 08.09.00.03 – בסעיף המפורט לפי חשמלי אפיון 2.

 .לעיל 08.09.00.03 – בסעיף המפורט לפי מכני אפיון 3.

 . 'מידות וכו ,חיצוני גימור ,החומרים טיב ,צבע לגבי )אדריכלי( צורני אפיון 4.

 האישור של שני שלב .ב

באתר ההארה עוצמת של בפועל  למדידה עד  ,תנאי על הוא תאורה לגוף אישור  ,שתבוצע 

 ,בפועל הממוצעת ההארה עוצמת .המפקח ידי  על המאושר התאורה גופי של מייצג במדגם

 התאורה גוף של מעוצמת ההארה 10%± -מ יותר בלא שונה להיות יכולה ,המוצע הגוף של

 .מדרישות התקנים תפחת שלא ובתנאי החוזה במסמכי שנדרש

 20%±  -מ יותר בלא שונה  להיות יכולה המוצע הגוף של ,בפועל ,הנקודתית ההארה עוצמת

 שלא ובתנאי במסמכי החוזה שנדרש התאורה גוף של  המחושבת הנקודתית ההארה מעוצמת 

 .התקנים מדרישות תפחת

 

למיון  .גופי תאורה  15 בהתאם   , החוזה  במסמכי  לנדרש  הלם    20בת"י  יתאימו  בפני  ההגנה  דרגת   .

 IKXX( , דרגת ההגנה מפני הלם מכני   ׂ  IPXXחשמלי , דרגת ההגנה בפני חדירת מים ומוצקים )

 ובהתאם לאופן ומקום ההתקנה . 

גופי תאורה מתכוננים יצוידו לאמצעי נעילה לקיבוע כיוון, שיבטיח שבכיוון האור ופיזורו לא 

 ישתנו בעת פעולות תחזוקה והחלפת נורות .  

 :הבאות התכונות בעלי יהיו )ורפלקטורים לוברים ,רפפות ,עדשות( אור מפזרי .א

 ותנאים קרינה בפני השפעות העמידים מאליהם כבים תרמופלסטיים חומרים או זכוכית עשויים .1

 .סביבתיים

 קיימא בת בצורה ,גופי התאורה יצרן של ומקוריים מתאימים באמצעים התאורה גוף אל יחוזקו .2

 .בקלות הנורה החלפת שתאפשר

 ולא כתמים יקבל לא ,יתקלף לא ,סדקים נטול ,פסים נטול ,אחיד יהיה האור מפזרי של המשטח .3

 .רגילים שימוש בתנאי ידהה
 התאורה. גוף מסגרת לבין הלובר בין  אורית זליגה תיווצר שלא כך בנויים יהיו לוברים .ב

 . 20ויעמדו בדרישות ת"י  החוזה במסמכי שנדרש מקום בכל יותקנו צבעוניים פילטרים .ג  
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 . גופים לתאורת חוץ  16

 

 גופי התאורה  האור של פיזור 16.1

 להנחיות  בהתאם יהיו התאורה גופי של האור פיזור הגדרות

CIE 34 – Road Lighting lantern and installation data-photometric, 

Classification and Performance. 

 

 גופי התאורה  מבנה16.2

 יתאימו לייצורו המשמשים החומרים וכן התאורה גוף מבנה – וחומרים מבנה .א

 אלומיניום :מגנטי( כגון ברזלי )פרו לא מחומר עשוי יהיה התאורה גוף . מבנה20י  "ת לדרישות

 ,מגן בצבע צבוע משוריין פוליאסטר  ,משוך אלומיניום ,גבוה בלחץ מוזרק אלומיניום ,יצוק

  .פלסטיק תרמו או

 מכסה מותר שיהיה ,כבל ולכניסת לציוד ותא לנורה תא ,לפחות תאים 2 יהיו התאורה לגוף

 לאחר תתבצע התאים מותר שהפרדת .יחד גם  התאים לשני משותף מכסה או תא לכל ספציפי

 גוף התאורה. של פנימי ממבנה כחלק ,התאורה גוף סגירת

 התרופפות והשתחררות נגד התקנים עם  יהיו האבזרים ושאר האומים ,הברגים – חלקים .ב

 .וברעידות בתנודות

 מוגנים או אלחלד מפלדת וכו' יהיו אומים ,טבעות ,ברגים כגון התאורה בגוף הפלדה חלקי כל

 .מתאים  ציפוי באמצעות חלודה בפני

  IP55של   הגנה  בדרגת  ורטיבות אבק בפני במיוחד אטומים יהיו והרפלקטור הנורה תא .ג

הגוף התחממות בעת מסונן אוויר תנועת שתתאפשר מותר .לפחות "נשם   והתקררות  דרך 

 נשם.  ללא האטימות כאמור בדרגת לעבודה יתאימו או מיוחד אטם מסנן" או

 לפחות.  IK08 של מכני הולם מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף

 של חימום יתר למנוע מנת על נפרד בתא תהיה הכבל כניסת- עזר ואבזרי חיבורים תא .ד

בתא משיכה מאמצי העברת ימנע התא בתוך הכבל  חיזוק .החיבורים החיבור.   למהדקי 

וקבועים C º105 של בטמפרטורה העומדים מהדקים יהיו החיבורים כמפורט  לגוף לפחות 

 לעיל. 

 .מצת וכו' ,קבל ,נטל הדלקה אבזרי גם בתא יותקנו ,החוזה במסמכי נדרש אם

 .לפחות IP44 של הגנה בדרגת יהיה שהתא אפשר ,נפרד מכסה לתא מותקן אם

 מפזר אור  16.3

 .התאורה גוף למבנה מחובר או קשור ויישאר בכלים שימוש ללא ייפתח האור מפזר

 .התאורה מגוף מתפרקים חלקים המטפל החשמלאי בידי יישארו לא הפתיחה בעת
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 )חיבורים לוח(אבזרים  מגש 17

 :להלן כמפורט יורכב אבזרים מגש

 כללי .א

 .בקלות להחלפה ניתן ויהיה נוחה וגישה התקנה שתאפשר בצורה יורכב המגש

 היטב למניעת ויחוזק התאורה בגוף או ,בארגז או ,בעמוד אבזרים תא בתוך יורכב המגש

 נפילת בפני הגנה יהיה עם בעמוד המגש .הצורך לפי תהיינה המגש מידות .וזעזועים רעידות

 ;כפול בידוד עם יהיה המגש .החשמלי הציוד על לכלוך

 :יכלול העמוד בפתח אבזרים עם מגש .ב

 הנורות.  למספר ובהתאם כמפורט  ומצתים קבלים ,נטלים .1

 ניתוק עם A6 ז"מא האבטחה באמצעות תהיה אחרת צוין לא אם .תקע ובית נורה לכל אבטחה .2

 . 60947י "ת לפי לפחות kA10 של קצר יהיה לזרם ז"המא .תקע לביתA16 ו לנורה אפס

 .גיד לכל נפרדת עם סגירה מסילה מהדקי יהיו הנורה ולחיבור יציאה ,כניסה לכבלי מהדקים .3

 .הגידים של ויתאימו לחתכם מפליז וברגים מגעים עם יהיו המהדקים

 .כחול בצבע יהיה "אפס" למוליך המהדק מאליו. כבה פלסטי "בית" בתוך יהיו המהדקים .4

 .אליהם המוליכים המתחברים כמספר כניסות עם יהיו המהדקים

 דיסקות עם שלוש"5/16 בקוטר  מנחושת או מפליז עשויים לפחות  ברגים 3 עם הארקה פס .5

 .בורג לכל אומים ושני

 המגש.  אל ויוצאים הנכנסים הכבלים לחיזוק חבקים .6

 בידוד עם ממ"ר  1.5בחתך  גמישים מוליכים באמצעות יחווט המגש גבי על המותקן הציוד כל .7

 לפחות. ºC 105 של לטמפרטורה עמיד

 למתח יהיה התאורה לגוף החיבור כבל אזי העמוד בפתח אבזרים מותקן במגש מצת אם

 הנחיות תהיה לפי הכבל קיבוליות V5,000 של )דופק( לפולס או  ,לפחות V3,000 RMSשל

 .הציוד יצרן
 הדלקה  אבזרי ללא מגש .ג

כמפורט יהיה ,התאורה גוף של בתא מורכבים יהיו הנורה להדלקת האבזרים אם  המגש 

למעט בסעיף לעיל,   יתאים המגש על  המוליכים בידוד  זה במקרה..  1משנה   סעיף ב. 

 לפחות. ºC 70 של לטמפרטורה

 התאורה  בגוף אבזרים עם מגש .ד

 ,לפחות מ"מ  2בעובי   אלומיניום פח או לפחות מ"מ 1 בעובי מגולוון פלדה פח עשוי יהיה המגש

 לעומס מתאימים וחיזוקים מכניים לפחות מ"מ 2.5 בעובי מאליו כבה פלסטי מחומר או

 .הציוד של המכני

 :התאורה ויכלול גוף יצרן י"ע יאושר ,מיוחדים כלים ללא לשליפה ניתן יהיה המגש

 הנורות.  למספר ובהתאם כמפורט  ומצתים קבלים ,נטלים .1

 של לפחות קוטבית תלת מערכת באמצעות ההזנה לכבל חיבור .2

 מהדקי  באמצעות תחובר לנורה היציאה תקע. גם מהדקי שקע

 יתאימו  המהדקים .. להלן5סעיף  לפי מתאים למתח ,תקע שקע

 .לפחות 105ºC של לטמפרטורה

 מנחושת או מפליז עשויים לפחות  ברגים 3 עם הארקה פס .3

 .בורג לכל אומים ושני דיסקות עם שלוש"5/16 בקוטר 
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 המגש. אל הכבלים לחיזוק חבקים .4

 בידוד .לפחות  105ºCשל   בטמפרטורה ועמידים גמישים ר"ממ 1.5 מוליכים עם המגש חיווט

 לפחות V3,000 RMS של ולמתח  180ºCשל   לטמפרטורה עמיד יהיה  לנורה החיבור מוליכי

 . V5,000 לפולס )דופק( של או

 

 אבזרים  ארגז17.1

רשת .הדרושים העזר אבזרי כל של הכנסתם המאפשר בגודל  יהיה אבזרים  ארגז  אם 

 נוספים מהדקים ופתחים יכלול והוא ,הארגז  בתוך ההסתעפות תבוצע ,בכבלים היא האספקה

 .לכבלים

 נפתחת עם דלת ,דליק בלתי פלסטי מחומר או ,מ"מ 1.5 בעובי אלומיניום מפח ייעשה הארגז

יישארו בכלים להשתמש צורך  יהיה לא סגירה או פתיחה לשם .מעלה כלפי  בידי ולא 

 .הארגז מן מתפרקים חלקים המטפל החשמלאי

 .לפחות IK08 - ו IP54 של הגנה בדרגות יהיה הארגז

בקדמיום.   מפלדה יהיו ,'וכו צירים  ,הברגים כל .שיתוך בפני יוגנו  הפח  חלקי כל מצופה 

 .תנודות ורעידות עקב ישתחררו או יתרופפו לא האבזרים ושאר האומים ,הברגים

 .התלייה הדרושים חלקי כל ועם ומחוברים מורכבים כשהם חלקיו כל על לספק יש הארגז את

ולרשת כבלים יעברו שדרכם אנטיגרון כניסות עם חורים יעוצבו הארגז בתחתית  .לנורות 

 .הארגז תחתית דרך רק יהיו ויציאות כניסות

 .קונסטרוקציה  או ,בטון או ,עץ עמוד על תלייתו יאפשרו אשר חיזוקים יוכנו לארגז

או בורגי עם  )הקונסטרוקציה פרופיל או( לעמוד  מסביב שטוחים יהיו החיזוקים  הידוק 

 .נירוסטה מסרטי חיזוקים

 2 אלומיניום בעובי או ,לפחות ,מ"מ 1 בעובי מגולוון פלדה פח של מגש יורכב הארגז בתוך

 האבזרים המגש יורכבו  על .לפחות מ"מ 5 בעובי  מאליו כבה פלסטי חומר או לפחות מ"מ

 :להלן כמפורט

 הנורות. למספר ובהתאם להלן כמפורט ומצתים קבלים ,נטלים .א

 עם A6 לזרם של ז"מא באמצעות האבטחה תהיה אחרת צוין לא אם נורה. לכל אבטחה .ב

 . 60947י "לת בהתאם לפחות kA10 של קצר לזרם יהיה  ז"המא . האפס ניתוק

 הכבלים. לחיבור מסילה מהדקי .ג

 ושני אומים.  דיסקות שלוש עם מ "מ 8 בקוטר ,מנחושת או מפליז עשוי הארקה בורג .ד

 הכבלים. לחיזוק חבקים .ה

  105ºCשל   בטמפרטורה ועמידים ר"ממ 1.5 בחתך גמישים  מוליכים עם המגש חיווט .ו

 .לפחות
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 ,לעיל המגש כמפורט יהיה התאורה גוף של בתא מורכבים יהיו  הנורה להדלקת האבזרים אם

 .לפחות 70ºCשל  לטמפרטורה יתאים המוליכים ובידוד .א משנה סעיף למעט

 

 חוץ לגוף תאורת חיווט 17.2

 עד הכניסה אבזרים( בארגז העמוד )או בבסיס הדלקה ציוד עם ממגש ההזנה כבל בידוד .א

של או V3,000 RMS של במתח יעמוד התאורה לגוף )דופק(   חתך   V5,000לפחות פולס 

 .ר"ממ 2.5 המוליכים

 .היצרן הנחיות לפי תהיה ההזנה כבל של הקיבוליות

 לטמפרטורה  המיועדים ,קוטביים תלת כניסה למהדקי יחובר הכבל התאורה לגוף בכניסה

 .בגוף התאורה מקובעים יהיו המהדקים .הנורה של הפעלה ולמתח 105ºC של

 180ºC לטמפרטורה של  עמיד בידוד עם מוליכים יותקנו הנורה לבית עד מהמהדקים

בארגז האבזרים ממגש יותקן – התאורה בגוף מותקנים האבזרים כאשר .ב )או   בעמוד 

 לטמפרטורה עמיד לפחות ובידוד ר"ממ 1.5 בחתך מוליכים עם כבל ,התאורה גוף אל )אבזרים

 לפחות.  90ºC של 

 יהיה לארגז האבזרים עד מהרשת הכבל – אווירית מרשת היא התאורה לגוף ההזנה כאשר .ג

 לרשת מהארגז הכבל מעבר .לפחות90ºC של   לטמפרטורה עמיד ובידוד לפחות ר"ממ 4 בחתך

 .לפחות מ"מ 20 בקוטר ,21חלק 61386 י "ת לפי קשיח פלסטי צינור דרך יהיה

 

 . פריטים חשמליים18

 מדלק  נורה ובתי בתי 18.1

 בגודלמחרסינה   ,גבוה בלחץ פריקה או ליבון לנורות הנורה בתי יהיו אחרת דרישה  בהעדר

אין  2באמצעות   התאורה לגוף יוצמדו הנורה בתי הנורה.   של לתברוגת המתאים   ברגים. 

 .התאורה לגוף הנורה בית לחיזוק מסמרות או בניפלים להשתמש

 . IEC-60061ותקן  60400 י"ת לדרישות יתאימו פלואורניות לנורות מדלק ובתי הנורה בתי

 .הנורות בזעזועים שחרור למניעת אחרים או קפיציים סידורים עם יהיו  חוץ לתאורת נורה  בתי

 הגוף  הארקת18.2.6

 ציוד הגוף הנושא של חלק . כל20י "בת כנדרש מוארק יהיה התאורה גוף של המתכתי החלק

 .הגוף של הקבוע לחלק גמיש מוליך עם יוארק ,לפירוק והניתן חשמלי

 חיבורים ומוליכים  18.2.7

מוליכי חוץ תאורת לגוף ומוליכים חיבורים לגוף  מפורטים.   יחוברו פנים תאורת ההזנה 

 המהדקים .מחרסינה יהיו תאורה ליבון לגופי המהדקים .התאורה בגוף קבועים למהדקים

 משטח הידוק עם יהיו  ,אחרות בגז נורות פריקה או ,פלואורניות שפופרות עם תאורה לגופי

 :כדלהלן התאורה לגוף בהתאם ,יהיו המוליכים .הגוף למבנה ויחוזקו
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 דרך . במעברים130ºC  של לטמפרטורה בידוד עם מוליכים LED תאורת עם תאורה בגופי 

 .פלסטיים בידוד שרוולי באמצעות המוליכים יוגנו מתכת חלקי

 .מתאימים פלסטיים חבקים באמצעות לגוף יחוזקו פנימיים מוליכים

בעלת בתיבה יותקנו התאורה מגופי הנפרדים )קבלים ,מצתים ( עזר   וציוד נטלים  סגורה 

 תקע. מהדקי שקע באמצעות יהיה התאורה לגוף התיבה בין החיבור .איוורור חריצי

 נורות לד  18.2.8

 וכאמור והדרישות להלן:   IEC62031,  62776, ת"י  62722נורות לד יתאימו לדרישות התקנים ת"י  

 והדרישות להלן: 62471הנורות תהיה בהתאם להגדרות בת"י קבוצת הסיכון של  .א
אם לא צוין   קבוצת הסיכון מתייחסת לגובה ההתקנה של הנורה כמצוין בתעודת הבדיקה.

גובה ההתקנה בתעודה הבדיקה, קבוצת הסיכון של הנורה תהיה בהתאם לאמור בתעודת  

 הבדיקה ללא תלות בגובה התקנתה.

 ירוט הבא:קבוצות הסיכון יהיו לפי הפ 

 .0קבוצת סיכון  בתאורת פנים: .1
, בהתאם לאמור במסמכי החוזה . אם לא נאמר 1או  0קבוצת סיכון   בתאורת חוץ: .2

 . 0הסיכון תהיה  קבוצת אחרת,

של הנורות תהיה בהתאם לאמור במסמכי החוזה. בהעדר דרישה   טמפרטורות הצבע .ב
 במסמכי החוזה, טמפרטורות הצבע של הנורות תהיה כאמור להלן: 

 K4200עד  2500k. בתאורת פנים : מ1 .ג

 K3200עד  2000k. בתאורת חוץ : מ2

,יהווה   nm  420-500ובלבד שהערך המירבי של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום  

 ה המירבית הנפלטת. מהעוצמ 55%

ׂ ( יהיה כאמור להלן :CRIמקדם מסירת הצבע ) .ד  ׂ  ׂ 
 לפחות   80 –לתאורת פנים  .1
 לפחות .   70-לתאורת חוץ .2

 רמת הבהוב של ההארה תהיה כאמור במסמכי החוזה .  .ה
 

 נורות  .19

התקנים   בדרישות ויעמדו 230V , 50Hz של  במתח חשמל  למערכות  יתאימו הנורות

 לפי הדרישות ,הנורה של האופייניות לתכונות בקשר מלא מידע לספק הקבלן על .המתאימים

 :הבאים יתייחס לנתונים המידע .מעלה המפורטות

 וכו'(.  נתרן ,כספית( הנורה טיפוס .א

 .היצרן שם .ב

 .W-ב  הנורה הספק .ג

 בלומנים.  האור שטף .ד

 .Kאור ב גוון .ה

 החיים. אורך .ו
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 הנורה.  של החיים אורך במשך האור שטף שינוי .ז

 .20-מ פחות לא הצבע מסירת מקדם .ח

 .62471י "ת לפי ביולוגית הפוטו הבטיחות רמת .ט

 היצרן. לקטלוג בהתאם המוצעת לנורה חיבורים סכימת .י

 אנכי(.  אופקי,( התקנה  מצב .יא

 .התבריג סוג .יב

 .החוזה  במסמכי כמוגדר יהיו משופר אור צבע עם נורות

 ( LEDלד ) עם נורות תאורה גופי 20

  Light Emitting Diodeאור   פולטת לד )דיודה תאורת למערכות ייעודיים יהיו התאורה גופי

- LED ) 

 .הנורה של החום לפיזור מתאים אלמנט יהיה תאורה גוף לכל

(   10ºC-של ) סביבה לטמפרטורות  ויתאים , ייבדק20י  "ת לדרישות יתאים התאורה גוף .א

  35ºCעד

 ( תהיה בהתאםRisk Groupהסיכון ) , קבוצת62471לדרישות ת"י   יתאים התאורה גוף .ב

  והדרישות להלן: 62471להגדרות בת"י 

וין בתעודת הבדיקה. אם לא  קבוצת הסיכון מתייחסת לגובה ההתקנה של גוף התאורה כמצ

לאמור  קבוצת הסיכון של גוף התאורה תהיה בהתאם    ין גובה ההתקנה בתעודת הבדיקה,צו

 בתעודת הבדיקה ללא תלות בגובה התקנתו. קבוצות הסיכון יהיו לפי הפירוט הבא:

 . 0 סיכון קבוצת :פנים בתאורת 1.

 ,אחרת לא נאמר אם .החוזה במסמכי לאמור בהתאם ,1 או 0 סיכון קבוצת :חוץ בתאורת 2.

 . 0 תהיה  הסיכון קבוצת

 דרישה בהעדר.  החוזה במסמכי לאמורבהתאם    תהיה הנורות של הצבע טמפרטורת .ג

 :להלן כאמור תהיה של הנורות הצבע טמפרטורת ,החוזה במסמכי

   k4200עד   k2500פנים: מ  בתאורת 1.

  k3200עד    k2000מ  :חוץ בתאורת 2.

 יהווה, nm 420-500 הספקטרום של הכחול בתחום הקרינה של   )פיק( המרבי   ובלבד שהערך 

 .הנפלטת )פיק( המרבית  מהעוצמה  55% עד

 :להלן כאמור ( יהיהCRIהצבע ) מסירת מקדם .ד

 .לפחות 80 יהיה פנים לתאורת  1.

 .לפחות 70 יהיה חוץ לתאורת  2.

 של בטמפרטורה אופפת לפחות,   שעות 50,000 יהיה ,לד נורות עם תאורה גוף  חיי  אורך .ה

35ºC )הנורות   מסך 20% של עד וכשל 80% עד האור שטף ירידת היצרן(. מותרת קטלוג לפי

(L80/F20בהתאם ) העבודה המתוכנן ובזרם הרלוונטיים לתקנים. 
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 ( תהיה כאמור במסמכי החוזה .  Flickerו. רמת הבהוב של ההארה )

 ז. ההתקנה תתבצע כאמור בהוראות ההתקנה של היצרן.

 בידוד  עם   )כפול בידוד  II (Class II מסוג ( תהיהDriverהאלקטרונית ) ההפעלה מערכת ח.

 תלות ללא  ,ויציבה קבועה תאורה ותאפשר המוצא מעגל לבין הכניסה מעגל בין חשמלי

) הרשת במתח בשינויים יהיה של ההספק . מקדם± 10%)הנומינלי   לפחות 0.92 המערכת 

 שעות 50,000 יהיה מערכת ההפעלה חיי האפשריים. משך העמעום מצבי בכל או מלא בעומס

 ;)היצרן קטלוג לפי(מלאה  בהעמסה התאורה גוף בתוך בהתקנה ,לפחות

משרדים וכו'( יהיו בעלות גוון    בחללים בעלי שימוש דומה בפרויקט )כיתות,   led נורות כל .ט

    Binnigזהה. תינתן התחייבות היצרן לתהליך ה

הפעלה בקרים ,כוח ספקי ,לד נורות( המסופקים   התאורה שבגופי הרכיבים .י  ומערכות 

 ותועד ידי המעבדה על אושר אשר ,התאורה בגוף שנבדקו לרכיבים זהים יהיו   ))דרייברים(

 . 20 י"לת כמתאים  ,הבדיקה בתעודת

 חוץ לד לתאורת עם נורות  תאורה גופי  20.1

 ,חוץ לתאורתלד   נורות עם  תאורה גופי ,תאורה גופי עבור הדרישות לגבי ,לעיל לאמור  בנוסף

 :להלן בדרישות גם יעמדו

 .הרלוונטי 2.5 או 2.3 חלק 20 ישראלי תקן דרישות לכל  יתאים התאורה גוף .א

 בתקנות כאמור הבאות מהחלופות אחת לפי תהיה חשמלי הלם מפני הגנה  דרגת .ב

 :החשמל

 .II (Class II)סוג ציוד 1.

 .מוגבר בידוד עם ציוד 2.

 ביחס ,התאורה גוף יצרן הוראות שימולאו ובלבד  I ( Class I ) סוג ציוד 3.

 ותנאי  EMC -ב לעמידה הארקה התנגדות ,החשמלית ההגנה לאמצעי

 .התאורה גוף יצרן של האחריות

 . 1 מס חלופה לפי התאורה גוף יהיה ,החוזה במסמכי דרישה בהעדר

 ציוד כאשר .האופטי והציוד  ההפעלה ציוד לתאי לפחות IP65 הגנה דרגת .ג

 ההפעלה  ציוד תא יכול , IP65 הגנה בדרגת הוא  (Driver)  האלקטרוני ההפעלה

  IP44 .הגנה בדרגת להיות

 .לפחות IK08 מכני הולם מפני הגנה  דרגת .ד

 .לפחות kA 10 של וזרם kV10 של יתר מתחי בפני יעמוד התאורה גוף .ה
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 לד  נורות עם תאורה בדיקה לגופי תעודות 20.2

 יתאימו התאורה גופי ,לעיל כאמור התקנים  לדרישות יתאימו לד  נורות עם התאורה גופי

 :מאושרת מעבדה בדיקה של תעודות עם ויסופקו להלן לדרישות

 הרלוונטי.  החלק , 20 י"לת התאמה .א

 .2.13 חלק 61347 י"ת לדרישות ( driver ) אלקטרוני בקרה ציוד התאמת .ב

  - EN-55015 .ל אלקטרומגנטית( או תאימות 2.1 (חלק  961 י"לת התאמה .ג

-IEC-61000לתקן   או   )הרמוניות זרמי ,מוליכות הפרעות 12.3 (חלק 961 י"לת התאמה .ד

3-2 . 

-IEC-61000לתקן   או   )רגעיים שינויים ,מוליכות הפרעות( 12.5 חלק 961 י"לת התאמה .ה

3-3 . 

 .)ביולוגית פוטו )בטיחות 62471 י"לת התאמה .ו

 (.תאורה לציוד מגנטית אלקטרו וחסינות )תאימות IEC-61547 לתקן התאמה .ז

 (.חשמליות בטיחות בדיקות  (COT Certificate Of Testing -ל יצרן של הצהרה .ח

 .לעיל כאמור  CRI"צבע מסירת מקדם" לדרישה  להתאמה יצרן הצהרת .ט

 .לעיל כאמורBINNING ה לתהליך IEC-62707 תקן לדרישות להתאמה יצרן  הצהרת .י

 )בטיחות מודל לד(.   IEC 62031יא. התאמה לתקן 

 יהיו  ,המתוכנן העבודה בזרם ,התאורה בגוף  ledה נורות של ושרידות חיים אורך .יב

 :כדלקמן התקנים קבוצות משתי לאחת בהתאם

IESTM-21, IESLM-79, IESLM-82 .1 

IEC 62717, IEC 62722 .2 

 יציבות לדרישות (Driver ) האלקטרונית ההפעלה מערכת התאמת אישור .יג

 .לעיל כאמור ההספק ומקדם

 :להלן כמפורט ,התעודות את לעיל לאמור בנוסף לספק יש ,חוץ תאורת לגופי .יד

 .יתר מתחי בפני הגנה התקן 1.

 . IEC 62262תקן לדרישות בהתאם IK08 מכני הולם מפני הגנה לדרגת התאמה 2.

 

 20 י" ת בעלי יהיו  המוצעים ת" ג כל .1
.  08 פרק ,ט" משהב של חשמל למתקני הכללי המפרט לתנאי בתוספת  הם זה  מפרט תנאי  .2

  החשמל הרלוונטיים וחוק הישראלים התקנים דרישות בכל  יעמדו ורכיביהם  התאורה גופי
 . הישראלי

ג"ת  הנתונים על המכילה את כלעל המשתתפים בהליך הרכש להציג חוברת מסודרת  .3

   :עליהם ניתנת הצעת מחיר. על כל ג"ת יוצג
המכיל: שם היצרן, מק"ט, תמונה, שרטוט עם מידות, עמוד קטלוגי  .א

 .'מהם עשוי הג"ת, נתונים חשמליים, וכו החומרים
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 היצרןעם ציון  ISO17025ממעבדה מוסמכת נתונים פוטומטרים  .ב

 LOR נצילות אורית  ,UGR ינוורנתוני פיזור אור, ס והמק"ט כולל:
 LDTאו  IESבפורמט ו

 על כל הסעיפים 20בדיקת התאמה מלאה לת"י  .ג

 תנאים כללים לג"ת עם מקור אור לד:

 אור לפי החלטת המתכננים  בגוון יהיו לד אור מקור  עם הגופים כל .1
 .50מעל  R9עם  CRI80מקדם מסירת הצבע לא יפחת מ .2
 בלבד  ISO17025לכל גוף יוצג קובץ פוטומטרי ממעבדה מוסמכת  .3
 MacAdamאליפסות לפי מדרג  3עד  BINNING -תאימות גווני האור הלבן באור הלד .4

SDCM<3 . 

גופי התאורה יהיו בעלי צלעות קירור מתאימות לפיזור החום שמייצר הלד ולשמירת אורך   .5

 החיים המוצהר שלו 
מתפוקת האור המקורית  80%. ג"ת ישמור על B20 L80ג"ת יהיה בעל אישור של לפחות  .6

שעות לכל הפחות, אלא אם כן צוין  50,000מגופי התאורה בהפעלה של  20%עם כשל עד 

 אחרת.
 מיצרן הלדים.  TM-21ו ISO17025 LM80למקור האור יוצג דו"ח מעבדה מוסמכת  .7
בטיחות פוטוביולוגית של נורות ומערכות תאורה  62471גוף התאורה יתאים לדרישות ת"י  .8

 0בקבוצת סיכון  

 דרייברים:

  5שעות לפי היצרן ותהיה עליהם אחריות ל 50,000הדרייברים יהיו בעלי אורך חיים של  .1
 שנים

 90%יעילות הדרייבר לא תפחת מ .2
 20%ל 100%דרייבר לעמעום יעומעם ללא הבהוב מ  .3
  FLICKER FREEהדרייברים יהיו ללא הבהוב  .4

 

 טכנית רמה באותה תאורה  לגופי  תהיינה, בהליך המשתתפים הספקים הצעות

 המזמין י "ע שיאושרו  מתאימים תאורה לחישובי  ובכפוף אחרת מתוצרת

 .באחריותו  הינן  הספק י "ע שהוצגו  התאורה לחישובי  בשטח התאורה רמות התאמת

 ברמות  התאמה  אי  של במקרה. המזמין  נציג  עם בשיתוף ייערך התאורה   רמות אימות

 כל את חשבונו  על להשלים  יהיה התאורה ספק על, לשטח החישוב בין התאורה

 לרמה  עד והתקנה אספקה כולל, התאורה למערכת שתידרש התוספת עלויות

 המזמין רצון  לשביעות ובאיכות מתוכננת שהייתה כפי  התאורה
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 בשהם 444גשר הולכי רגל מעל כביש 

 אפיון גופי תאורה למכרז 

  

 רשימת כמויות גופי תאורה  -שהם  444גשר הולכי רגל מעל כביש  

סה"כ  

 מחיר 

מחיר  

 ליח' 

 מס'  

 יחידות 

 יח'  

 לתאורת  תאור הגוף כדוגמאת גמר  יבואן מדידה 

ג"ת  

 סעיף  מסוג 

אלתם   מ"א  138.8  

 שטייניץ 
 LED-LINEAR VENUS TV 

W825 +  

10000049-01 

  

מים   מוגן  ליניארי    67IPג"ת 

 LED 6W/m 24Vלנורת  

3000K 320lm/m  3CRI96 

SDCM    מוגןUV  עמיד  ,

מינ'   סביבה  ,  C °25בטמפ' 

 .  C °60מקס' 
בבדיקות     79LM80,LMעמידה 

הומוגנית   תאורה  הלד.  לדעיכת 

 ללא נקודות+ פרופיל התקנה 

 LWO 1.01.1 מאחז יד 

אלתם   יח'  14  

 שטייניץ 
 LWO 1.01.2 מאחז יד  לעמעום   DALIספק כח חיצוני   ספקי כח  

אלתם   מ"א  138.8  

 שטייניץ 
 LED-LINEAR VENUS TV 

W825 +  

10000049-01 

  

מים   מוגן  ליניארי    67IPג"ת 

 LED 6W/m 24Vלנורת  

3000K 320lm/m  3CRI96 

SDCM    מוגןUV  עמיד  ,

מינ'   סביבה  ,  C °25בטמפ' 

 .  C °60מקס' 
בבדיקות     79LM80,LMעמידה 

הומוגנית   תאורה  הלד.  לדעיכת 

 ללא נקודות+ פרופיל התקנה 

CNC LWO 1.01.3 

אלתם   מ"א  14  

 שטייניץ 
 CNC LWO 1.01.4 לעמעום  DALIספק כח  ספקי כח  

אלתם   יח'  16  

 שטייניץ 

 THORN Contrast 96633444 גרפיט 

CONT3 12L105-830 NB 

HFX 6K ANT 

 LED 41W 220V 

3000K 3892lm  לנורת 

IP66  ג"ת מוגן מים 

3MacAdam    מעלות    8אלומה

08IK    אינטגרלי כח  ספק   +

DALI  לעמעום 

 PR 1.05 תרנים 

אלתם   יח'  22  

 שטייניץ 

-DLED HIVE24-500 גרפיט 

3000K-11 

מים מוגן  לנורת    67IPג"ת 

85LED 36W 500mA 4000K 

3120lm CRI    מעלות+    11אלומה

 HCקסקט+ 

 PR1 1.06.1 כבלים 

אלתם   יח'  22  

 שטייניץ 
 1.06.2   לעמעום  DALIדרייבר חיצוני   

אלתם   יח'  32  

 שטייניץ 

 THORN Contrast 96633444 גרפיט 

CONT3 12L105-830 NB 

HFX 6K ANT 

מים      מוגן  לנורת    66IPג"ת 

LED 41W 220V 3000K 3892lm   

3MacAdam    מעלות    8אלומה

08IK    אינטגרלי כח  ספק   +

DALI  לעמעום 

צד   חזית 

 קורהתחתונה 

PR2 1.07 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 שהם  444גשר הולכי רגל מעל כביש  הפרויקט: 

 LWO סימן הגוף : 

 CNC, מאחז יד מיקום :

  LED 6W/m 24VDC 3000K 320lm/mלנורת  67IPג"ת לניארי גמיש מוגן מים   : תאור

3CRI96 SDCM    למטר, עשוי פוליאוריתן אופל עטוף. מוגןUV  עמיד בטמפ' סביבה ,
לדעיכת הלד.  תאורה הומוגנית    79LM80,LM. עמידה בבדיקות  C °60, מקס'  C °25מינ'  

 ללא נקודות. 

 פרופיל התקנה : אביזרים

 ראה פרט  : התקנה 

6W 24VDC : ספק  Nichiaה 

LED SMD 6W/M 24VDC 3000K 320lm/m CRI96 SDCM3 : ורה  נ '   :אורך חיי נורה  

60000 ש   

 : ספק כח  DALIחיצוני לעמעום 

 : צבע גמר   לבן

 : מידות חוץ

 : אורך מ"מ  62.5לפי מפרט. ניתן לחיתוך כל  

 : גובה מ"מ  15

 : רוחב  מ"מ 16

 : משקל הגוף

IP67   הגנה ממים : 

VENUS TV W825 + 10000049-01 ט" מק : 

LED Linear יצרן : 

 : יבואן   אלתם שטייניץ

 : איש קשר  050-2177314אילן 

 הערות  
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

LED Linear™ GmbH · Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20 · 47228 Duisburg · Germany 
Phone +49 2065 94322-100 · info@led-linear.com 
Edition: Wednesday, 17. March 2021 · Reserve technical changes. 
Online: https://www.led-linear.com/products/varioled-flex-venus-family-ip67 

VarioLED™ Flex  VENUS White Top View IP67 

Area: Outdoor Luminaires 

Category: Flexible light lines 
Mounting:Surface-mounted, Clips and profile without mounting channel / Surface-mounted, Clips and profile 

with mounting channel / Surface-mounted, SST Clips / Surface-mounted, Clips 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 

 DIMENSIONS & AVAILABLE LENGTHS .א

 

Fixture build to length (not field cutable): L = (N x 62.5 mm) + 26 mm; N = 3 ... 80; Lmin = 213.5 mm: Nmax = 80; L max = 5,026 mm 

 

 

 TECHNICAL SPECIFICATIONS .ב

Certifications Key 

Features 

 Surface- Recessed Pendant

 Continuous 
 mounted row 

 / Ceiling 

Awards Technical Data/Performance 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 

ELECTRICAL & OUTPUT DATA  

Voltage 24 Volt (23 Vmin, 25 Vmax)  

Case Temperature (Tcmin & Tcmax) Tcmin = -25°C, Tc max = specific, see Table below  

Storage Temperature (Tsmin & Ts 

max) 

Tsmin = –30°C, Tsmax = 85°C  

Ambient Temperature (Tamin & 

Tamax) 

Tamin = -25°C, Tamax = specific, see Table below  

 

VarioLED™ Flex VENUS White Top 

View IP67 VENUS White TV PHOBOS White TV SKYLLA White TV 

Power (W/m)A 6 10 15 

Efficacy (lm/W)A 72 71 76 

max. length (m) 5.03 5.03 4.03 

max. serial run length (m) 5.0 5.0 4.0 

CRI / R9 (up to) 96 / 81 96 / 81 86 / 36 

Temperature Tc-point (Tcmax)B 70°C 70°C 70°C 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

max. ambient temp. (Tamax) 50°C 50°C 50°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please note: The orange values are CRI 90 specifications. 

AThe given data are typical values. Due to tolerances of the production process and the electrical components, photometric values and electrical 

power can vary up to 10% BThe Tc-point should be measured in thermal equilibrium according to IEC EN 60598-1. 
CIn case of IP67 products, tolerances in the color temperature can occur. 
! Note: –40% luminous flux at opal and –25% with diffuse cover. 

 

AVAILABLE OPTICS 

Polyurethane 
 

 

 

VarioLED™ Flex VENUS White Top View IP67 VENUS White TV PHOBOS White TV SKYLLA White TV 

Color temperatureC  luminaire lumens/meter (lm/m)A  
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUNTING 

Surface-mounted, Clips and Mounting 

accessories

 Description Example of application 

Continuous anodized 

aluminum surface mounting 

profile designed to fit Venus 

TV product. 

Continuous anodized 

aluminum surface mounting 

profile designed to fit Venus 

TV product. 

Aluminum surface mounting bracket. Recommended 

for overhead mounting 5 brackets per meter (3 

brackets for other 

Top View light lines) 

Art.-#: 13000010-01 

mountings). 

VarioContour SV Continuous anodized 

aluminum Channel  surface mounting profile 

 
  

 
  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  

VarioClips VENUS TV 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

designed 2,000 mm aluminum to fit VENUS SV 

product. 
profile (only for 

Side View light 

lines)  
Art.-#: 10000048-01 

VarioContour SV Continuous anodized 

aluminum Channel  surface mounting profile 

designed 4,000 mm aluminum to fit Venus SV 

product. 
profile (only for 

Side View light 

lines)  
Art.-#: 10000048-

014m 

 VarioClip VENUS SV Aluminum surface mounting 

 50mm  bracket. Recommended for 

Mounting-Clip for overhead mounting 5 

brackets per Venus SV (only for meter (3 

brackets for other Side View light lines) 

 mountings). 
Art.-#: 13000011-01 

 

5 

IN LINE (PSU / -VOLTAGE DROP INFORMATION FOR THE FEED .א

CONTROL TO FIXTURE) 

0.34 mm2 / AWG 22 

VarioLED™ Flex VENUS White Top VENUS White TV PHOBOS White TV SKYLLA White TV 
View IP67 

Product run Length max. cable length between PSU / Control unit and the luminaire 

1 m  32.3 m 19.4 m 12.9 m 

2 m  16.1 m 9.7 m 6.4 m 

3 m  10.7 m 6.4 m 4.3 m 

4 m  8 m 4.8 m 3.2 m 

5 m  6.4 m 3.8 m   

1.5 mm2 / AWG 15 

VarioLED™ Flex VENUS White Top 

View IP67 VENUS White TV PHOBOS White TVSKYLLA White TV 

Product run Length max. cable length between PSU / Control unit and the luminaire 

1 m  142.8 m 85.6 m 57.1 m 

2 m  71.4 m 42.8 m 28.5 m 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

3 m  47.6 m 28.5 m 19 m 

4 m  35.7 m 21.4 m 14.2 m 

5 m  28.5 m 17.1 m   

Calculation based on a max. voltage drop of 0.85 V. 
8 

 

 

Contrast 96633444 CONT3 12L105-830 NB HFX 6K 

ANT 

 : ט" מק

THORN יצרן : 

 : יבואן   שטייניץאלתם 

 : איש קשר  050-2177314אילן 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 : הערות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפרויקט:  שהם  444גשר הולכי רגל מעל כביש 

PR+PR2  : סימן הגוף 

 מיקום : חזית צד קורה תחתונה , תרנים

אלומה   3LED 41W 220V 3000K 3891lm MacAdamלנורת    66IPג"ת מוגן מים  

 מחוסמת , גוף יצוק בשילוב זכוכית 08IKמעלות  8

 : תאור

 : אביזרים

 : התקנה  ע"ג תרנים וחזית

41W 220V  הספק : 

LED CON312L105-830NB 3.41W 220V 3000K 324.25lm 

SDCM3 

 : נורה 

 : אורך חיי נורה  ש' 50000

 : ספק כח  DALIאינטגרלי לעמעום 

 : צבע גמר   גרפיט

 : מידות חוץ

 : קוטר  מ"מ  239

 : גובה מ"מ  156

 : משקל הגוף ק"ג 5.07

IP66   הגנה ממים : 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 

 Contrast  

96633444 CONT3 12L105-830 NB HFX 6K ANT 

41W CON312L105-830NB          

 

 

 

Contrast 

A medium architectural Bracket mounted LED floodlight with 12 LEDs driven at 1050mA and a narrow beam distribution. 

LED driver, DALI-2 dimmable.  Class II electrical, IP66, IK08. Body: die-cast, powder coated, textured anthracite (close to 

RAL7043). Compatible with coastal environments. Glass: tempered, 5mm thick. Gasket: EPDM. Screws: geomet. Equipped 

with 6kV surge protection device. Complete with 3000K LED 

,   

Dimensions: Ø239 x 156 mm 
Luminaire input power: 41 W 
Luminaire luminous flux: 3891 lm 
Luminaire efficacy: 95 lm/W 
Weight: 5.07 kg 

 TLG_CONL_M_12L.wmf 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

Lamp position: STD - standard 
Light Source: LED 
Luminaire luminous flux*: 3891 lm 
Luminaire efficacy*: 95 lm/W 
Lamp efficacy: 94 lm/W 
Colour Rendering Index min.: 80 
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00 

 

 

Ballast: 1 x 87500884 DRV TR LCO 40W 1.05A 64V  
D #EXC3 VAR 

Correlated colour temperature: 3000 Kelvin Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3 Rated median useful life*:  
L80 50000h at 25°C 
Luminaire input power*: 41 W Power factor = 0.97 
Dimming: Dali2Dim 

TLG_CON3_F_S_12L.jpg 

0 ° 
30 ° 30 ° 

° 60 60 ° 

90 ° ° 90 

120 ° 120 ° 

150 ° 150 ° 
180 ° 

10 20 30 

 kcd/klm 
TL_CONT312L105NB830.ldt 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

All values marked with an * are rated values. Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated instances of 
technology-related failures of individual LEDs during the rated product lifetime.  International standards set the tolerance in initial flux and connected load at 
±10%.  
Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C 

 
HIVE24-500-3000K-11 ט" מק : 

DLED יצרן : 

 : יבואן   אלתם שטייניץ

אילן 

050-

2177314 

 : איש קשר 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערות:

  _________________________________________________________________ 

   

 

  _________________________________________________________________ 

 

 

  _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 הפרויקט:  שהם  444גשר הולכי רגל מעל כביש 

PR1  הגוף : סימן 

 מיקום : כבלים 

אלומה   85LED 36W 500mA 4000K 3120lm CRIלנורת   67IPג"ת מוגן מים  

 מעלות, גוף עשוי אלומיניום בשילוב פוליקרבונט 11

 : תאור

 : אביזרים HCקסקט+

 : התקנה  ע"ג כבלים

40W 48V  הספק : 

LUXEON LED 1.5W 500mA 4000K 130lm CRI85  נורה : 

 : אורך חיי נורה  ש' 50000

 : ספק כח  DALIחיצוני לעמעום 

 : צבע גמר   גרפיט

 : מידות חוץ

 : קוטר  מ"מ  114

 : עומק מ"מ  84

 : משקל הגוף ק"ג 1.6

  

IP67   הגנה ממים : 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

OUTPUT 

18 lED'S @ 

500mA ) 

 Channel Range1 / 2 / 3 / 4 Channel 

 Color Range2200K - 6500K RGB / RGBW/DW 

 Optical System11° / 16° / 24° / 28° / 32° / 37° / Oval 14 

* 41° / Oval 18 40° / 20° frost 

ELECTRICAL 

 ControlExternal constant current driver (max. 

700m

A) Input Voltage 48V 

 Consumption40W MAX (with Thermal Protection 

only!) 

 Max LED'sRGBW: 24 LEDs @500mA WHITE : 24 

LEDs @350mA / 18 LEDs @500mA / 12 LEDs @700mA 

 Efficiency LM/WNet 103 lm/w @ 350mA / 4000K / 
80CRI 

 Connection Cable 10X24AWG 

ENVIRONMENTAL 

Working Temp. -18°C ~ 40°C / 0°F ~ 104°F 

Storage Temp. 

PHYSICAL 

-18°C ~ 40°C / -0.4°F ~ 104°F 

Size L94 * Ø114mm 

LED System High power Luxeon Rebel ES / Luxeon 

Rebel Z / Luxeon Z ES 

Intensity 3900 lm @ full power CRI 80 4000K ( 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 
 עבודות מסגרות חרש   -  19 פרק 

 
  "עבודות מסגרות חרש"   -  19כל עבודות הפלדה יהיו בכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק  

למפורט  2000מהדורת   בסעיף  ,  המפורטים  והזרים  הישראלים  ולתקנים  המיוחד,    19001במפרט 
 במפרט הכללי. 

 בארץ. כל עבודות ייצור האלמנטים של הגשר יבוצעו במפעל מאושר 
 

 בטיחות ובטיחות אש  19.01
 

בזמן   19.1.01 נוספים  ובאמצעים  דין  כל  פי  על  הנדרשים  הבטיחות  אמצעי  בכל  לנקוט  הקבלן     על 
 למניעת נזקי גוף, נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים סמוכים ותכולתם.  -עבודתו 

 
 שא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו. יהקבלן י

 
לפחות  19.1.02 ינקטו  באתר,  לבצען  המפקח  ע"י  שאושר  במבנה,  ההכרחיות  הריתוך  בעבודות 

 האמצעים הבאים: 
 

 לאחר אישור המפקח במקום.  עבודות ריתוך יעשו א.
 
 אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת התלקחות.  ב.
 
הקבלן יעמיד על חשבונו אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וצינור מים מחובר לברז פעיל וישגיח     ג.

 על הרתך, הריתוך והסביבה.
 
יבדוק הקבלן את אזור הריתוך     ד. נפולת ו עם גמר הריתוך  גיצים,  הסביבה לגבי שאריות 

 חמה, התחממות או אש ויובטח שאין אש או סכנת התלקחות כלשהי.
 

 בשטח המבנה וסביבתו. -חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך    19.1.03
 

 פלדה  19.02
 

פרופילים מעורגלים, פחים, צינורות ברזל עגול,   פלדתן תהיה  הפלדה שתסופק ע"י הקבל  19.02.01

: הפלדה תהיה חדשה, בלתי פגיעה ו/או מוחדרת ע"י חלודה וללא Fe510המוכרת כפלדה  
 קליפה מתקלפת. פלדה המיועדת לגילוון באבץ חם תהייה בהרכב כימי מתאים לגילוון. 

 
הפלדה 19.02.02 יצרן  מטעם  תעודה  למתכנן  ימציא  המיועדת   הקבלן  שהפלדה  המציינת 

 לשימוש, מתאימה למפרט ולתקנים. 
 
 

 עבודה דרישות כלליות  19.03
 

 מידות 19.04
 

של    הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לבדוק במקום את דיוק מידות   19.04.01
 קונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה הקיימים.ה
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במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור לצורך קביעת  הקבלן יהיה אחראי לבדוק  

 ית הפלדה. יהמידות המדויקות של קונסטרוקצ
 

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:    19.04.02

 מ"מ.  2.0עמודים וקורות פלדה     
 

 מ"מ.  1.5עבור החיבורים למיניהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים  
 

 חיבורים  9.051
 

 חיבורי ברגים    19.05.01
מגול  ברגים  ורק  אך  יהיו  הקבלן  ע"י  שיסופקו  הרגילים  ת"י  וו הברגים  לפי  במידות   382נים, 

הברגים.   לקטרי  ומתאימים  נקיים  נקובים,  ו/או  קדוחים  יהיו  עבורם  והחורים  תקניות, 
יש להקפיד שחלק המרווח סביב הבורג וההברגה יהיו לפי התקן המאושר. יחד עם זאת  

יוברגו מעל דסקיות תקניות מפח  הבורג בתוך חלל החור יהיה ללא הברגה ושהאמורים 
ביצוע   לפני  כמפורט,  במיניום  יימרחו  לחברם,  שיש  הברזלים  שבין  המגע  שטחי  ברזל. 

 החיבור. 
 

במקרה של שימוש בברגי חיכוך מפלדה מעולה, אם ידרש בתוכניות, יעמדו הברגים ותבוצע כל   
ודריכה,  הע ציוד מתיחה  כולל  גרמני המעודכן(,  )תקן  דרישות התקן המאושר  לפי  בודה, 

 שעון וכו' הכל בשלמות.
 

 חיבורי ריתוך     19.05.02
סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתוכנית למפרט הטכני ו/או בהתאם להוראות   

מלכלוך, סיגים )שלקה( ו/או חלודה  המתכנן. יש להכין את שטחי החיבור ולנקותם היטב  
 ו/או שכבות צבע קיימים לפני ביצוע עבודות הריתוך. 

 במידה ואין סמונים בתכניות יתאימו הריתוכים לדרישות הת"י לפלדה. 
 

בזמן   וכן  העבודה  התחלת  לפני  לו  הנראית  שיטה  בכל  הריתוך  טיב  את  לבדוק  רשאי  המתכנן 
 ביצועה. 

 
המראה    שרופים,  מבחינת  ומקומות  תפרים  הפסקות  ללא  ונקי,  שווה  הריתוך  יהיה  החיצוני, 

 ומבחינות אחרות יתאים למפרט ולתקן המאושר. 
 

עם גמר הריתוך יש להוריד את כל ה"שלקה". בדיקות הריתוכים יעשו על ידי בקרת ראיה ו/או   
 בדיקת רנטגן לפי דרישת המפקח ו/או המתכנן.

 
 בקורת  19.06
ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית   נוסף לבקורת 

אישור  העבודה.  למקום  הבאתם  לפני  המתכנן  של  הסופית  בקורתו  המלאכה, 
המתכנן   ידי  על  שנית  ונבדקו  שבוקרו  לאחר  רק  ינתן  העבודה  לאתר  להבאתם 

 ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו.
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 ע"י הקבלן  (WORKSHOP DRAWINGS)עבודה מפורטות  הכנת תוכניות 19.07
 

תוכניות המהנדס אינן תוכניות עבודה מפורטות. תוכניות אלה הן ברמה המחייבת פירוט  19.07.01
לביצוע   -נוסף ע"י הקבלן כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית המלאכה  

ביותר לענף ק של הקונסטרוקציה. התוכניות המפורטות תהיינה במדוי רמה המתקדמת 
 לשם הבטחת ייצור והרכבה יעילים ומהירים. 

 כניות עבודה ויעבירם לאישור המהנדס לפני תחילת ביצוע הקונסטרוקציה. הקבלן יכין ת       
 

ב 19.07.02 לנכון  זאת  וימצא  במידה  להציע פרטים אלטרנטיביים,  בידי הקבלן  עת הזכות 
ת המפורטות.  הכנת  היחיד  כניותיו  הקובע  יהיה  להשתמש   -המתכנן  ניתן  באם 

 בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לא. 
 

מחיר הכנת תוכניות עבודה אלו, כלול במחיר קונסטרוקצית הפלדה והקבלן לא יהיה זכאי  19.07.03
 לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת. 

 וברוחב מלא של הגשר.מטר  20הגשר יבוצע בחלקים גדולים באורך של מינימום     19.07.04
 

מודגש בזאת שהגשר יבוצע ויורכב במלואו במסגרייה כולל תמיכות זמניות עד לאישורו      19.07.04

 הסופי של המפקח. לאחר אישור המפקח יפרק הקבלן את הגשר ויובילו לאתר. 

 

מטר    2בה  הגשר יורכב באתר באזור שיוקצה לקבלן. האזור יגודר בגדר פח איסכורית בגו     19.07.04

 על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 

ומקטעים עיקריים על פי תכנית והסדרי תנועה שיאושרו ע"י    הגשר יורכב בשלשה חלקים     19.07.04

 המזמין/משטרת ישראל/ נת"י

 הצד המזרחי מהיסודות עד תחתית הגשר.  .1

 הצד המערבי מהיסודות עד תחתית הגשר  .2

 (.+ הקונזולות העמודיםתחום בין החלק המרכזי של הגשר )כל השטח ה .3

 
 

 מפרט ריתוך  19.08
 

הכנת המחברים והפזות המתאימות יבוצעו לפי הנחיות השרטוטים והמפרט. שפות החלקים  19.08.01
 לריתוך ינוקו היטב מחלודה, שמנים, רטיבות או כל לכלוך אחר שעשוי להפריע לריתוך.

 
 פלדה, השחזה או חומר ממיס מתאים. הניקוי יבוצע ע"פ הצורך במברשת    
 

דופן של    ע עבור חיבור בהשקה.    4בחיבור חומרים בעובי  יש להכין מדרי  ומעלה,  מ"מ 
-1מ"מ הריתוך יהיה ללא מדרים והמרווח בין שני החלקים    4-לעובי הדופן פחות מ

 מ"מ.  2
 

ורי הריתוך ייקבע בריתוכי השקה יש להבטיח חדירה מלאה של הריתוך לכל עובי הפח. מספר מחז 
יבלוט   הריתוך  ריתוך.  מחזורי  משני  פחות  ולא  המרותך  הדופן  עובי  מפני    1.5-3לפי  מ"מ 

 החומר. פרופיל הריתוך יישמר אחיד לכל אורך התפר. 
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בין תפרי הריתוך יש להסיר את הסיגים בקפדנות, להבריש ואף להשחיז פינות חדות, חורים ופגמי  

צדדי דו  ניקוי השורש באלקטרודת  שטח אחרים. במחברים  לבצע  יש  חדירה מלאה  עם  ם 
 פחמן או בהשחזה עד לקבלת חומר נקי לחלוטין.

 
וכן לתכנן את סדר הריתוכים  מחברי הריתוך דו צדדים יש לרתך לסירוגין משני הצדדים 

 באלמנטים השונים כדי להקטין למינימום את המאמצים הפנימיים והעיוותים.
 . בי התפר לפחות כעובי הפח הדק ביותר במחברבריתוכי מילאת יהיה עו 
 

אין לבצע הצתות קשת מחוץ לאזור הריתוך. חל איסור על החשת קירור הריתוכים ע"י  
 . מים

 
חיבור    מקום  את  להשחיז  הקבלן  על  יהיה  זמניים  לחיזוקים  ריתוכים  של  מקרה  בכל 

 החיזוק הזמני ולתקן הפגם בריתוך לפי הצורך. 
 

במתקן לאחיזת החלקים המרותכים באופן ישר, מקביל וממורכז. לאחר  יש להשתמש   
 הריתוך יש לנקות את הסיגים ולהשאיר פני תפר נקיים.

 
 אלקטרודות  19.08.02

 כדלקמן:  AWSאלקטרודות לצנרת וקונסטרוקציה לפי תקן  
 

 ( בלבד. 6010 , אוניברסל 610)זיקה   E-6010לריתוך שורש: אלקטרודה  *
 

 (. 58, אוניברסל 4)זיקה   E-7018ילוי בלבד: אלקטרודה לריתוך מ *
 

 (.4)זיקה   E-7018לריתוך קונסטרוקציה:  *
 

( לריתוך שורש ולריתוכי חוזק + 3)זיקה    E-8018לריתוך פחים נגד שחיקה: אלקטרודה   *

 .Z-111שכבות באלקטרודה זיקה  3-ציפוי ל
 
 לריתוך כזה.לריתוך פחי מנגן, באלקטרודה מותאמת  *

  

מס'    במשך    E-8018-ו  E-7018אלקטרודות  השימוש  לפני  לייבש  לפחות   4יש  שעות 
של   לקופסת    300בטמפרטורה  מחוץ  נמצאות  האלקטרודות  כאשר  צלזיוס,  מעלות 

 הקרטון בתוך התנור.
מעלות צלזיוס ובסמוך    180אחזקת האלקטרודות בתוך תנור אחזקה בטמפרטורה של   

 לתהליך הריתוך.
אין לראות בקופסא חדשה באריזה סגורה כאילו שהאלקטרודות יבשות, יש לבצע תהליך יבוש   

 גם לאלקטרודות חדשות. 
 

 וגילוון עבודות צבע 19.19
 
 כללי .1

מפרט הצבע מבוסס על צבעים של חב' "טמבור" המיועדים לסביבה קורוזיבית קשה. הקבלן רשאי  
 אישור המפקח. להציע צבעים שווה ערך לאחר קבלת 
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 הכנת שטח לצביעה  .2

לפי התקן השוודי.    SA  2.5פלדה המיועדת לצביעה תנוקה באמצעות חומר שוחק לדרגת נקיון של   
לאחר התזת חומר שחיקה לנקות את השטח באמצעות אויר דחוס נקי מלחות ושרידי שמן.  

 לאחר הניקוי אין לגעת בחומר ללא כפפות נקיות. 
 
 צביעת הפלדה  .3

, באתר מותרים  ISO  9002-במפעל מאושר על ידי המפקח ובעל הסמכה ל  בארץ  ל הצביעה תעשהכ 3.1

 . RALתיקונים בלבד. גוון צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג 
 
ידי  3.2 על  מאושרת  ומתוצרת  היצרן  של  וסגורים  מקוריים  במיכלים  יסופקו  הצביעה  חומרי  כל 

 מסומנים בתאריך פג תוקף. המפקח. המיכלים יהיו 
 

 אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות. 3.3
 

 . 90%אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או לחות יחסית מעל   3.4
 

 אין לצבוע כאשר רוח עלולה לגרום להצטברות חול או אבק על המשטח הנצבע. 3.5
 

 הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות.        3.6
 

 שעות מאז שנוקו בהתזת חומר שוחק.  4הפריטים יצבעו לא יאוחר מאשר        3.7
 
 
 מערכת הצבע תהיה כדלהלן:   8.3
 

 . ן גוון אדום אוקסידמיקרו 50עובי שכבה יבשה  EA-9פוקסי צבע יסוד א 3.8.1
 

 מיקרומטר.  150בגוון שונה מצבע יסוד עובי שכבה מולטיפוקסי צבע ביניים  3.8.2
 

 , בגוון לבחירת האדריכל.מיקרומטר 50עובי שכבה טמגלס צבע עליון  3.8.3
 

 לצבוע פינות חדות וחורי ברגים במברשת לפני צביעה כללית. 3.8.4

 

 תיקוני צבע  .4
 

יבוצעו תוך זמן    4.1 וכו'  ולפני שתופיע  תיקוני צבע באזורים של ריתוך, חיתוך, קידוח  קצר 
 חלודה באזור החשוף. 

 

ניקוי האזור החשוף יעשה באמצעות מברשת פלדה או בד שמיר, יש לנקות את כל סיגי  4.2
 הריתוך )שלקה( והצבע שנשרף.

 

תיקון יעשה באמצעות צבע מתאים  התיקון הצבע יעשה במערכת זהה למערכת המקורית,  4.3
 לפי הוראות מפעל הצביעה ובגוון המתאים. 

 

 .מ"מ מעבר לאזור הפגוע  20-שטח של כ לצבוע 4.4
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 הכנה לגילוון באבץ חם  .5
 

 הקבלן יוודא, לפני הגילוון, כי הפריטים ניתנים לטבילה בממדים המתוכננים. 5.1
 

החורים   5.2 הגילוון  מפעל  עם  בתיאום  ואבץ,  גזים  לשחרור  חורים  לבצע  הקבלן  באחריות 
 יבוצעו בקדיחה בלבד. 

 
 למפעל הגילוון ללא צבע, צבעי סימון, סיגי ריתוך נתזי ריתוך, זפת וכו'.הפריטים ישלחו  5.3
 

 הריתוכים יעשו לפי כללי המקצוע, יהיו אטומים וללא שירי סיגים )שלקה(. 5.4
 

 במידת הצורך ידאג הקבלן לסימון בר קיימא של הפריטים.  5.5
 

 יפוי וקוטר הברגים המצופים. במידות חורים לברגים יש לקחת בחשבון את הקטנת הקדח עקב הצ 5.6
 
 תהליך הגילוון .6
 

 . 918בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י   בארץ תהליך הגילוון יעשה 6.1
 

הגילוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר: מילות חספוסים, קוצים, אפר,   6.3

 שאריות פלקס, נקודות מגע בין פריטים, עיוותים ושטחים בלתי מצופים. 

 

 
 לאחר גילוון טיפול  .7
 

לאחר הגילוון יש להחליק, במידת הצורך, את הפריטים כך שבמגע יד אדם לא תיגרמנה פציעות   7.1
 ת השחזה.יסקלוט לאחר הצביעה. אסור להשתמש בדולא יהיו חספוסים העלולים לב

 
 פריטים מגולוונים המיועדים לצביעה לא יקוררו במים. 7.2
 

 לעיל. 9.2-ו 7.4תיקוני גילוון יעשו כמו בסעיפים  7.3
 

אבץ, בשכבה יבשה ובעובי   80%לאחר ניקוי האזור הפגוע יש לישם שתי שכבות של צבע עשיר אבץ   7.4
 מיקרומטר, ולאחר ייבוש, שתי שכבות צבע מתאים לצבע המקורי. 80-של כ

 
 הכנת שטח מגולוון לצביעה .8
 

השטח צריך להיות נקי משאריות של תהליך הגילוון שמן, גריז תיהומים אחרים במידה ויש זיהום  8.1

של טמבור או שווה ערך. לאחר הניקוי בממיס    G-551יש לנקות באמצעות ממיס ארדרוקס  
 בר לאחר היבוש לבדוק אם לא נשאר שמן על פני השטח.  100-לשטוף בלחץ מים כ

 

יעה תטופל בהתזה קלה בחומר שוחק. עבודה זו תבוצע בזהירות על מנת  פלדה מגולוונת המיועדת לצב  8.2

 שלא לפגוע בגילוון.
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 צביעה על גילוון .9
 

 הצביעה תהיה בהתזה רגילה או איירלס. 9.1
 

שכבות   , שתיצביעת המתכת המגולוונת ע"י "צביעה אחת ודי" של חב' "טמבור" או שו"ע מאושר 9.2
 מיקרון כל שכבה. 60בעובי 

 
 יישום הצבע לפי הנחיות היצרן. 9.3
 

 .RALגוון הצבע העליון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג  9.4
 
 הגנת ברגים אומים ודסקיות . 01
 

ודסקיות בקוטרים   10.1 יגולוונו באבץ חם בהתאם לת"י   12ברגים אומים  ומעלה  מ"מ 
918. 
 

 האומים מורכבים על הברגים. ברגים ואומים מגולוונים באבץ חם יסופקו כאשר  10.2
 

לסעיף   10.3 בהתאם  קטנים  וחלקים  ברגים  לספק  ניתן  ולא  במישור    11.1במידה  לספק,  אפשר 
  4271מראש של המפקח, ברגים וחלקים בציפוי בשיטת שרוד )טרמודיפוזיוני( בהתאם לת"י  

 מיקרומטר.  30עובי מזערי של הציפוי יהיה 
 
 

 הובלת הקונסטרוקציה  19.20
 
 להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת נזקים.  יש א.
 
או   ב. סזל  פשתן,  בחבלי  ולהשתמש  פלדה  בכבלי  להמנע משימוש  יש  ואפשרי  שניתן  היכן 

 מנילה.
 
 יש להניח, בין החלקים השונים, סמרטוטים, יוטה או כל דבר רך. ג.
 
כך שלא יווצרו מאמצים, בלתי    דות כאלו,בעת ההרמה ע"י העגורן, יש לתפוס את האלמנטים בנקו ד.

 בקונסטרוקציות.  מתוכננים
 
 על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג. ה.
 
 יש להקפיד על פריקה ואיחסון נכונים באתר. ו.
 

 אחסון הקונסטרוקציה  19.21
 
 האחסון בשטח העבודה חייב להיות נקי ומסודר. א.
 
 ללא הפרדה ביניהם. אין להניח חלק על חלק  ב.
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 סיכוך 19.22
 

 פחים לסיכוך וקירוי   19.22.01
 

 ( "אלפא" ISKOORIT TRAPEZEבפח טרפזי )ו יהי והקירוי הסיכוך  -
 מגולבן וצבוע מראש "אפוי" על ידי יצרן הפחים.              

 
 מ"מ. 0.80עובי הפח בגג יהיה  -
 
 מ"מ.  0.63עובי הפח בקירות יהיה  -
 
 מ"מ.  0.8פח של הפלשונגים ופח חיפוי חלק עובי  -
 
 מיקרון לפחות.  25עובי שכבת הצבע יהיה  -
 
 אורך הפחים יהיה מקסימלי כדי לצמצם את מספר החפיות לאורך שיפוע הגג.  -
 
 

 אביזרי עזר   19.22.02
 

מהגג   מוצאים  לקירות,  פינה  סוגרי  מדלפת,  סוגי  גמלון,  סוגי  כגון  הנדרשים:  העזר  אביזרי 
ינורות או לפתחי איוורור וכו' אביזרי האיטום למיניהם העשויים גומי ו/או ניאופרן ו/או לצ

מסטיקים למיניהם, הנדרשים לאיטום המושלם של הגג, יהיו מסוג המיוצר או המסופק ע"י  
 יצרן הפח ויתאימו לפח צורתי ויבטיחו את האיטום המושלם של הגג והקירות.

 
 ם הרכבת הפחים וחיבור 19.22.03

 
כל אלמנטי הפלדה והפח יהיו מגולבנים וצבועים ויחתכו באתר ע"י גליוטינה או ניבלר )לא עם   -

קונסטרוקטיביים  אלמנטים  מעל  רק  תהיה  לאורכם,  שחפיה  בצורה  יורכבו  הפחים  דיסק(. 
 )אגדי הגג(. 

 
פח, יעשו בכיוון הרוחב, יחפפו הפחים רק באזורי הצלעות המיועדות לכך. כל החיתוכים לפתחים ב -

בצורה מקצועית ונקיה. הפחים יורכבו ויחוברו מכיוון המרזב אל רכס הגג. החפיה המינימלית 
 ס"מ.  25-ס"מ, ולא יותר מ 20לאורך הפח תהיה 

( בחפיות לאורך הלוח שורה אחת  Panlastic sealantבכל החיבורים יש להשתמש בפאנאלסטיק ) 
 שורות של פאנאלסטיק. של פאנאלסטיק, בחפיות לרוחב הלוח שתי 

 

- ( ( המצוידים בדיסקיות  SELF TAPPINGהפחים יחוברו לקורות בברגים מגובלנים מיוחדים 
המתאים   מיוחד  בציוד  יחוברו  הברגים  הפח.  יצרן  ע"י  מומלצים  ו/או  המיוצרים  נאופרן, 

בת לעבודה זו. החורים בפח עבור הנסת הברגים: יקדחו ולא תורשה כל צורת ניקוב שהיא. הרכ
 הפחים תעשה לפי פרטי הצרן ו/או המלצות היצרן. 

 
 הברגים יהיו בעלי חוזק ואורך המומלצים ע"י יצרן הפח. 
 

 חיתוך הפחים במספרי פח או בניבלר, לא יורשה חיתוך "בדיסק".  
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הפחים יחוברו אחד לשני ולקונסטרוקצית הגג במספר ברגים ובמרווחים כמומלץ ע"י היצרן ו/או   

המפקח בשטח. כמו כן יותקנו ברגים באזור החיבור שבין הלוחות בחיבור למרזב  לפי הוראות  
 וברכס.

 
 
 אופני מדידה מיוחדים  419.2
 

בפרק   19.24.01 הכללי  במפרט  האמור  לפי  יהיו  המדידה  אופני  בכתב 19כללית  כמפורט   ,
 הכמויות, מפרט מיוחד ותוכניות, כמו כן המחירים כוללים: 

 
  היחידה הנקוב בכתב הכמויות כולל את כל חומרי עזר ואביזרי הרכבה הנדרשים,מחיר   19.24.02

ורווח הקבלן, קרי, את כל התמורה הנדרשת ע"י הקבלן  הכנת דוגמאות, בקורת הקבלן 
 לביצוע קומפלט של העבודה הנ"ל מוכפלים בכמויות המתוכננות.

 
את מכפלת המשקל התאורטי של  יחידת המדידה בחלק הסעיפים יהיו במשקל והם יהוו   19.24.03

המ הפלדה  ע"י  נפח  והמאושר  הקבלן  של  המלאכה  בית  בתוכניות  מוכפל  הנדסהמופיע   ,
 טון/מ"ק, ללא התחשבות ריתוך, פחת, גילוון וכד'.   7.85במשקל סגולי של 

 
וסגירות צד כיסוי וקירוי בפחים  ימדד במ"ר נטו ואינו כולל חפיות פחת וכו'. פלשונגים   19.24.04

 כוללים גם את כל האטמים בתפרים לפי המסומן בתוכניות ופרטים ודרישות המפקח.
 

דיסקיות קפיציות, פלטות פילוס, דיסקיות התאמה אביזרי חיבור, ברגים וכל אביזרי         19.24.05
העזר הנדרשים נכללים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד, כמו כן משקלם אינו 

 משקלי האלמנטים, שנמדדים על פי סעיפיהם הנפרדים בכתב הכמויות.מצטרף ל 
 

מחירי היחידה כוללים שרותי מודד מטעם קבלן הפלדה וכמו כן הכנת תוכניות מפורטות          19.24.06
חיבור,   פרטי  הפחים,  כיסוי  הפלדה,  קונסטרוקצית  עבור  מלאכה(  בית  )תוכניות 

 ולא תשולם בגין שרותים אלו כל תוספת.ופלשונגים, כפי שמתואר במפרט המיוחד 
 

זמניים  19.24.07 ואלמנטים  זמניות  תמיכות  וניידים,  קבועים  פיגומים  כוללים  היחידה  מחירי 
 להקשחת קונסטרוקציה.

 
 צביעת הקונסטרוקציה נמדדת בנפרד כמפורט בכתב הכמויות.       19.24.08

 
 

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  –  23פרק 

 

 הנחיות כלליות 23.01

 כללי 23.01.01

נתיבי  .1 מפרט  לדרישות  בהתאם  יבוצע  באתר  ויצוקים  קדוחים  כלונסאות  עבודות 

 – "ביסוס עמוק    –  23פרק    –החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ    –ישראל  

הדרישות  ובתוספת  באתר"  יצוקים  חפורים  ביסוס  וקירות  קדוחים  כלונסאות 

 מפרט מיוחד זה שלהלן.המשלימות בסעיפים של  
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 . M-350קידוח בשיטה יבשה. יהיה צורך במכונת קידוח סיבובית חזקה, לפחות  .2

 סוגי בטון של כלונסאות יהיו כמפורט בתכניות. .3

 עובי שכבת הכיסוי מבטון יהיה כמפורט בתכניות. .4

דו"ח  .5 לדרישות  ובהתאם  בתכניות  כמפורט  יהיה  הכלונסאות  קידוח  ועומק  קוטר 

 קרקע. 

מטעם הקבלן ועל חשבונו. יש למלא   פיקוח גיאולוגי צמודבכלונסאות תעשה קדיחת  .6

 ולהגיש דוחות קידוח לאישור.

 פיתוח האתר  –  40פרק 

 במפרט הכללי 40הפרק מהווה השלמה לנאמר בפרק  

בזמן    שינויים  ויתכנו  סופיים  אינם  אלו  ופרטים  בחשבון שתוכניות  לקחת  הקבלן  על  הערה: 

 התוכניות לביצוע. הכנת 

 פיתוח האתר וסלילה:  40.00

המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי לעבודות בנין.   

לאור של   לרכוש אותם בהוצאה  ועל הקבלן  אינם מצורפים לתיק המכרז  מפרטים אלה 

 משרד הביטחון, הקריה ת"א.

הכמויות ועל  -יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב

הכמויות תמצא את ביטויה -כן אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב

 המיוחד. במפרט 

 עבודות הכנה ופירוק:  40.01

 :ריסוס   140.01. 

שט של  במקומות  גם  הריסוס  ייעשה  הכללי,  במפרט  למצוין  או בנוסף  סלולים  חים 

מרוצפים לפי הוראה מיוחדת מאת המפקח באתר.  חומר לריסוס יהיה מסוג "ראונד 

ליטר מים.  הקבלן אחראי להשמדת עלווה וקני שורש   100 -ליטר ל  3אפ" בכמות של  

על    –ותרסס ריסוסים חוזרים עד להשמדה מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות  

מר ריסוס אחר במקרים מסוימים וזאת לפי הנחיות הקבלן לקחת בחשבון שימוש בחו

 האדריכל והמפקח באתר. 

 

 : אדמת גן  40.02.5

רב    עשבים  גן  אדמת  תכיל  לא  הכללי  במפרט  לאמור  מכל  -בנוסף  נקיה  תהיה  שנתיים, 

מחלות ומזיקי שורש.  האדמה תלקח ממקורות מאושרים ומשכבות עליונות ועד לעומק  

 מטר לכל היותר.  1של 
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 קוב קומפוסט לכל דונם אחד של שטח פיזור. 2האדמה תהיה בתערובת של    

תהיה      המפוזרת  השכבה  לגבהים    30עובי  בהתאם  ייעשה  האדמה  פיזור  לפחות.   ס"מ 

 הסופיים המופיעים בתכנית טופוגרפיה )פיתוח כללית(. 

ס"מ   15מודיפייד אאשו בשכבות בעובי    92%האדמה תמולא ותהודק בדרגת הידוק  

ס"מ במשך שנה ממועד ביצוע  2-אחת לאחר ההידוק. לא תותר שקיעה של יותר מ  כל

פיתוח  בתכנית  המופיעים  הסופיים  לגבהים  בהתאם  ייעשה  האדמה  פיזור  המילוי. 

 כללית.

 

 קירות ומסלעות: 40.03

 :כללי –קירות  40.03.1 

ו כן, קירות יבנו עפ"י תכניות מתכנן הקונסטרוקציה והנחיות יועץ הביסוס.  כמ

פיתוח האתר.    –  40מפורט במפרט הבין משרדי פרק  תבוצע העבודה בהתאם ל

העבודה כוללת: מדידה וסימון, עבודת חפירה לתחתית המצעים, מרחב עבודת 

חפירה ליסודות, יסודות ומצעים, בניית הקיר, החזרת העפר החפור כולל הידוק 

 מבוקר ובהתאם לתכניות הטופוגרפיה.

 במשך שבוע ימים מיום גמר ביצוע כל קטע. הבטון הקירות יושק

במקומות בהם צוין גמר בטון חשוף תבוצע יציקה בתבניות חלקות מתאימות , 

גמר סופי של יציקת הבטון החשוף יהיה חלק  ופני הבטון אחידים ללא נזילות 

 ודירוגים .

 

 : אבן נסורהמבטון בחיפוי קירות   .240.03

 :האבןא. 

 באבן טבעית במידות משתנות.  הקיר חיפוי 

במהדורה האחרונה    41011  טיב האבן בהתאם לדרישות המפרט הכללי סעיף 

 . 2378ומעודכנת ות"י 

השורות.   לגובה/רוחב  ובהתאם  בפניה  מעובדת  כשהיא  לאתר  תובא  האבן 

 האבן תעבור באתר רק התאמות.

 אחר. לא תורשה הדבקת אבנים ו/או סתימת חורים במלט ו/או חומר 

הכיחול ייעשה בגוון שיבחר ע"י האדריכל והמפקח מתוך דוגמאות שיוכנו על  

 . וידי הקבלן ועל חשבונ

על הקבלן להציג דוגמא מאבנים    –אבנים מיוחדות )אבני קופינג, אבני פינה(  

כמפורט  האבן  ועיבוד  הסיתות  סוג  גוון,  על  המפקח  אישור  לקבלת  אלו 

הדוגמאות   אישור  לאחר  רק  האבן  בתכניות,  יתרת  בהזמנת  הקבלן  תחל 

 ובביצוע העבודה. 
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 : חיפוי האבןב. 

לחיפוי    1ב. המיועדים  השטחים  יבדקו  באבן,  החיפוי  עבודות  תחילת  לפני 

למישוריות וכל הליקויים ו/או הסטיות יתוקנו לפי הוראות המפקח, כגון 

מ ביותר  הבניין/אלמנטים  מקו/מישור  שחרגו  בטונים  ס"מ   -סיתות   ½

 וכדומה.

טח המיועד לחיפוי, ינוקה היטב מכל לכלכוך ויירטב, כתמי זפת ו/או  הש

אחרת,   ו/או  מכנית  בצורה  מהקיר/האלמנט,  יסולקו  שמנוניים  חומרים 

 מבלי לפגוע בשלמות האלמנטים.

כל שטח הקיר ו/או האלמנט המיועד לחיפוי יחוספס ע"י התזת מלט צמנט, 

צמנט, עובי המלט מותר  המורכב משני חלקים, חלק חול מדורג וחלק אחר  

על כל השטח המיועד לחיפוי.     2-3יהיה   ייעשה באופן המוגני  והוא  מ"מ, 

ימים לפני החיפוי ותוחזק במצב לח מיום ההתזה    3ההתזה תיעשה לפחות  

 ימים לפחות. 3

לפרטים    2ב. בהתאם  יבוצעו  המזוין  הבטון  קירות  אל  האבן  עיגון  פרטי 

שיחליף    2378או ת"י    378ובמפמ"כ    בתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה

 אותו.

זיזי הפלדה הבולטים מקיר הבטון, רשתות הזיון   כל פריטי העיגון, כולל 

חם, למעט אותם אביזרי העיגון,   ץוהפינים, יהיו מגולוונים גילוון עבר באב

 חלד. -אשר לגביהם תהיה דרישה שיהיו מפלדת אל

לקשי שזורים  חוטים  או  קשירה  חוטי  רגיל,  פסולים ברזל  האבן  רת 

 לשימוש.

בתכניות.    3ב. לפרטים  בהתאם  יבוצעו  והאנכיים,  האופקיים  המישקים  כל 

 דיוק הבניה יהיה חצי מ"מ.

 קת של התפר בחזית כולל אנכיותו.קפיד על הצורה המדוייש לה

אבנים מיוחדות ואבני פינה יש לבנות עם התקדמות חיפוי הקירות.  כל אבן  

בקיר, תעבור את ההתאמה בזמן בנייתה.    הדורשת התאמה לשם הכנסה

פינה   אבני  במקומה.   ונקבעה  לקיר  שהוכנסה  באבן  תיקונים  לבצע  אין 

 יקבלו עיבוי בפינה, לפי פרט ארכיטקטוני.  

 סעיף זה חל גם על בניה מורכבת.

 

 : גמר נקי של שטחי בטון  40.03.3

ובנוסף לאמור בו  (,  40הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי לפיתוח האתר )פרק  

 הרי מספר השלמות: 

פסילת בטון חשוף תיעשה בהתאם למתואר במפרט הכללי  .1

אך הרשות בידי המפקח באתר  02095( סעיף 02לעבודות בטון )
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בהתייעצות עם האדריכל לדרוש תיקון הבטון בכל שיטה 

וחומרים הנראים לאדריכל והנ"ל ייעשה ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו.

יעשה בהתאם למתואר במפרט הכללי לעבודות תיקון בטון חשוף י .2

כלומר ע"י טיח מסוג כלשהו כולל ציפוי  02096( סעיף 02בטון )

גרנוליטי או טיח פלסטרונג.  כל הנ"ל ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו  

 הוא ללא כל תמורה כאמור לעיל.

 : דוגמאות  .3.4040 

ר מוגמר בכמות  לפני תחילת הבניה באתר על הקבלן להכין דוגמאות של מוצ

 מ"ר לאישורו של האדריכל. 5-6של 

 

 :פני( בנוי בנדבכים עם "קופינג" אבן-קירות מבטון מזוין מצופה אבן )דו  40.03.5  

העבודה כוללת את כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע המושלם של הקירות  

לפי תכניות השלד פני( בנוי בנדבכים עם "קופינג" אבן  -מבטון מזוין מצופה אבן )דו

)קירות תומכים וגדרות( של המפרט    4004והטופוגרפיה והפרטים, הכל המפורט בפרק  

)בהוצאות משרד הב ופרק  יהכללי לפיתוח האתר  )קירות אבן(: חפירה   40044טחון( 

יש  מילוי  )בשטחי  הנדרשת  לצפיפות  תשתית  הידוק  עבודה,  ומרווחי  יסודות  עבור 

 98%ס"מ( לפי צפיפות א.ש.ו.    30כבות שוות בעובי כולל  לדאוג להידוק המילוי בשתי ש

ס"מ.  לאחר ההידוק   30תשתית מכורכר מהודק בשתי שכבות שוות בעובי כולל של  

, ביצוע הטפסנות ליסודות ולקירות, חוזק הטפסות, הידוקם 98%לפי מודיפייד א.ש.ו.  

אטומות   יהיו  הטפסות  העבודה,  בשטח  יתר  להעמסות  יספיקו  למניעת  וקשירתם 

יציקת   יש להשאיר את הטפסות במצב רטוב עד לשעת  יתר מי צמנט דרכן.   איבוד 

יווצרו מדרגות  יונחו לכל אורך הקיר בצורה מושלמת באופן שלא  הבטון, התבניות 

בחיבורים, יש לשמן את הטפסות בחומרים מאושרים בעלי תו תקן.  טיב הבטונים 

ב בג20  -יהיה  אגרגטים  עם  הבטון  תערובת  אחיד  ,  תבוצע   1.5-1ודל  היציקה  ס"מ, 

בויברציה וללא הפסקות במהלך היציקה.  על הקבלן מוטלת האחריות לקבלת פני קיר 

מושלמים, השקיית הבטונים במשך שבוע מסיום היציקה, צינורות ניקוז וצינורות אבן 

גמר אשפרת הבטון  חוזר בגב הקיר.  לאחר  ומילוי  מאחורי הקיר, תפרי התפשטות 

הקבלן את ציפוי הקיר באבן.  האבן תהיה מסוג אבן דהיישה )אבן ירושלמית  תבצע  

בהירה(, שתקבל את אישור האדריכל במחצבה לפני הבאתה לשטח, בעיבוד "טלטיש"  

)או בעיבוד כמפורט בתכניות ובפרטים( כולל אספקתה וקשירתה לרשת ברזל לחיבור 

מ"ר קיר מושלם    1לדוגמא של    לקירות הבטון לפי הפרט, יש לקבל את אישור האדריכל

 כולל קופינג לפני המשך הביצוע. 
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 מפרט ליציקת קירות בטון בגמר קורדרוי   40.03.6

יציקת הקירות תעשה כנגד תבניות מתועשות מתכת או גומי שתסופק ע"י  .1

 הקבלן. לא תהיה תוספת מחיר עבור התבנית. 

ובלתי מחליד כדוגמת  שומרי המרחק בין דפנות התבנית יהיו מחומר  קשיח  .2

צינורות אלומיניום או צינורות פלסטיק קשיח . המרחקים בין שומרי המרחק  

 יהיו בגובה אחיד ובמרווחים אחידים.

 יש לוודא ריטוט לכל גובה הקיר בזמן היציקה. .3

לכל היותר שיאפשר קבלת   14לפחות וגודל אגרגט  6הבטון יהיה נוזלי בשקיעה   .4

רובת בטון עם טכנולוג של המפעל. אין תוספת  יציקה מושלמת . יש לאשר תע

 מחיר על תערובת בטון או מרכיביה. 

יש לשמן את התבניות טרם היציקה . השימון יעשה בשמן תבניות המיועד  .5

לטרה זו . לא יעשה שימוש בשמן מנועים שרוף או כל חומר אחר שאינו מיועד  

 לשימון תבניות בטון.

 אישור התבנית . הקבלן יבצע יציקה אופקית כדוגמא ל .6

 אין תוספת מחיר בשל צורה או גודל היציקה.  .7

 מצעים ותשתיות:  40.04

קין הקבלן מצע בהתאם למפורט בפרטים וכמפורט יתצורת דרך שהותקנה,    –על גבי שתית  

 .40פרק  –במפרט הכללי לפיתוח האתר 

 ריצופים: 40.05

 :כללי  40.05.1 

העבודות כדלקמן: קירות,   בסיסי בטון לעמודי תאורה, בסיסים  לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע 

 לריהוט הרחוב מבטון וכו', כל עבודות החשמל, הניקוז, המים, הביוב, ההשקיה וכד'.

 על הקבלן לקבל אישור המפקח להתחלת עבודות הריצוף.

הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם לכתוב בתכניות ובפרטים ובכל 

 א פגמים. מקרה לל

 - השלמות לריצוף תעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות.  באם רוחב השלמה פחות מ 

 ס"מ להשלים ע"י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד. 5

 )במידה ונמצא תא בשטח מרוצף יש לבצע מכסה כפול בדוגמת הריצוף(. 

החיבור מרצפות במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות  

 שבורות ולקבל משטח חלק ישר ואחיד. 

 בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון, הכוונה לצבע תוצרת חוץ. 
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על  ריצוף,  דוגמאות  ובפרטים  בתכניות  מופיעות  ולא  במפרט,  צוין  לא  אם  גם 

הקבלן לקחת בחשבון שהריצוף הוא בשלושה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י 

 כל.האדרי

 

 : שבילים ומדרכות  –ביצוע הריצוף   40.05.2 

 אספקת אבנים לאתר העבודהא. 

או כל   פלדה  בעזרת סרטי  יסופקו לאתר העבודה בחבילות ארוזות  האבנים 

 סידור אחר אשר יוסכם עליו.

הפריקה תעשה קרוב ככל האפשר לאזור העבודה ובצורה מסודרת, ובזהירות 

מתאים ומכשיר  מנוף  )בעזרת  ובמינימום מרבית  שוטפת  עבודה  שיבטיח   )

 טלטולים של האבנים. 

 יש להימנע מיצירת מאגרי חבילות אשר יצריכו טלטול נוסף באתר. 

גבי משטחים   על  ירוכזו  הפריקה  ו/או  מהובלה,  כתוצאה  נפגעו  אשר  אבנים 

וישמשו לצורכי חיתוכים, והשלמות.  לא יורשה הריצוף באבנים פגועות או  

 בנים.שצבען דהוי משאר הא

 ביצוע הריצוף ב. 

הריצוף יעשה בהתאם להנחיות היצרן כולל הנחיותיו לגבי שכבות התשתית  

לריצוף.  ביצוע הריצוף יתחיל בכל מקרה מאלמנטי שפה באבנים שלמות )לא  

 חתוכות( הכל לפי הדוגמא הנדרשת מהריצוף. 

במידת האפשר יש לשאוף ע"י תאום מידות שהגמר יהיה ע"י אבנים שלמות.   

 יש להקפיד כי האבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם גופן ניצבת וישרה. 

לאחר גמר ההנחה יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח.  ההידוק יבוצע ע"י 

-75ק"ג ותדירות של    1500-2000פלטה ויברציונית בעלת כוח צנטריפוגלי של  

 חות. מעברים לפ 3מ"ר.  הידוק זה יבוצע ע"י  0.35-0.5הרץ, ושטח של  100

בעזרת   ולפזרו  המשטח  על  נקי  חול  לפזר  יש  הראשוני  ההידוק  גמר  לאחר 

מטאטא תוך הקפדה על מילוי כל המרווחים בין האבנים.  עם גמר הפיזור יש  

ב הפלטה  בעזרת  בהידוק  יש    3  -להמשיך  ההידוק  לאחר  נוספים.   מעברים 

את החול  לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול.  יש להשאיר  

 על גבי המשטח עד לגמר העבודה.

 הערותג. 

 מ"מ מעל אבן השפה.   5  -יש לוודא כי גובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב 

מילוי  וללא  הידוק  ללא  העבודה  יום  בגמר  שטח  להשאיר  אין  מקרה  בכל 

 המרווחים בכחול הנדרש. 
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ההידוק     אין להעלות עם כל רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול.

מ' מקצה גבול העבודה וזאת על מנת למנוע שקיעה    1ייעשה עד למרחק של  

 מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת חול מתחת לאבן.

כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר וזאת  

 ע"י ניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמא הנדרשת ע"י אבנים שלמות.

הערה: כאשר יש צורך בחיתוך אבנים משולבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני 

ייעשו   וחיתוכים  שלמות  תהיינה  הגמר  אבני  אחר,  ריצוף  גמר  כל  או  שפה 

 באבנים בתוך שטח הריצוף.

 סטיות בביצוע ד. 

סטייה מותרת בביצוע מהגובה המתוכנן תהיה   .1

 מ"מ. 10±

מ"מ )המדידה   7 –הסטייה המותרת במישוריות  .2

ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום באורך  

 מ'(. 5.0

  1הפרשי גובה בין אבנים סמוכות, לא יעלה על  .3

 מ"מ.

 

 ריצוף באבנים משתלבות:  .340.05

וג ס"מ, מבטון מחוספס.  הריצוף יהיה בגוונים הנדרשים ומהס  6-8הריצוף יהיה ממרצפות בטון בעובי  

 המצוין בתכניות, אלא אם צוין אחרת בתכניות ובפרטים.

דוגמא באשר של כ ברוחב   2  -הקבלן תכין  שינויים  לבצע  רשאי  מ"ר.  המפקח 

שינויים  בגין  זכאית לתוספת מחיר  ובדוגמת הריצוף.  הקבלן לא תהיה  ואורך 

בעובי   חול  מצע  כוללת  העבודה  עם    5אלו.   בצורה   20%ס"מ  מעורב  צמנט 

מילוי יתהומוגנ כבישים,  וכו',  שוחות  קירות,  ע"י אבן שפה,  .  השלמת הריצוף 

 וסתימת המישקים. 

 מ"ר יש לקבל אישור המפקח למירקם. 2  -עם גמר ריצוף שטח של כ

 מ"מ. 1הפרש הגובה בין אבן ריצוף אחת לסמוכה לא יעלה על 

ר השלמות לאורך אבני שפה וכו' תבוצענה באמצעות חיתוך אבנים בעזרת מכשי

 חיתוך מיכני. 

ניצבת  דופן  ועם  פגמים  ללא  חיתוך  על  להקפיד  יש  להשלמות  אבנים  בחיתוך 

 ישרה.
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ס"מ תורשה השלמה בבטון עם פיגמנט   5  -במידה והחלק הדרוש להשלמת קטן מ

לצמנט ובאישור המפקח.  הגוון יהיה לפי גוון הריצוף   3%-5%מוסף "באייר" של  

 על ידו.

 בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק.  השלמות בריצוף כנ"ל יבוצעו

 :מרצפי בטון סרוק  .440.05 

ועיבוד   קיטום  הבטון  סירוק  כולל  הפרט  לפי  יבוצעו  הבטון  פינות \מרצפי  עיגול 

בשולי השביל והחלקה של רצועת השוליים בהתאם למצוין בפרט .  יציקת מקטעי 

יציקה חלקית של מקט , לא תבוצע  .  סירוק שבילי הבטון תעשה באופן רציף  ע 

הבטון לאורך כל השבילים יעשה בצורה אחידה ובאותו אמצעי  .  הקבלן יבצע קטע 

מקטעים  בטון סרוק ובניהם אבן   2לדוגמא לאישור המפקח, אורך המקטע יכלול  

 משתלבת לפי הפרט. 

הבטון יכלול סיבים סינטטים להגברת חוזק הבטון וצמצום סדיקה . בנוסף תונח 

סיבי   החלקה רשת  יציקה  גמר  לאחר   . לפרט  בהתאם  העליונה  בשכבה  זכוכית 

וסרוק  הבטון יכוסה ביריעות בד גאוטכני רטובות לאשפרת הבטון . יש לשמור את 

לעת  מעת  ויורטבו  רטובות  ישמרו  היריעות   , ימים  שבוע  למשך  מכוסה  הבטון 

 בהתאם לצורך. 

 אבני שפה לסוגיהן:  .540.05 

 לסוגיהן יהיו בהתאם למצוין בתכניות ובפרטים. א. כל אבני השפה    

הנחת אבני שפה לסוגיהן תהיה על גבי יסוד וגב בטון )שיוצק על גבי התשתית  

 המהודקת(.

 . 1:3הנחת אבן על גבי היסוד בעזרת טיט ביחס של 

 מ"מ. 3רום האבן בהתאם למפלס התכניות ובדיוק של 

באורך   יש להשתמש באבנים  כ  15-30בקשתות  חיבורי אבן  ס"מ.   כל  כן  מו 

 השפה בזויות יהיו על ידי ניסור "גרונג".

בסיס   על  יהיה  המשיקים  בין  והשקעת  1:3החיבור  ניקוי  על  להקפיד  יש    .

 המישק לאחר החדרת הטיט.

ל מילוי והידוק אדמה בצידי  ימים, כול  7השקיה לאחר גמר ביצוע תהיה במשך  

 האבן.

 

 עבודות שונות: 640.0

יענו פרק זה מתייחס ל אספקה והתקנת פריטים שונים המפורטים להלן.  הל הפריטים 

לדוגמאות  ובהתאם  השונים  והפרטים  לתכניות  בהתאם  ויהיו  והתקנים  לדרישות 

 מאושרות.
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 : מוצרי מסגרות  1640.0. 

 :כלליא. 

המתאים  העדכני  הישראלי  לתקן  לפחות  יתאימו  והחומרים  העבודות  כל 

העבודות תיעשנה תוך שימוש בחומרים מעולים ובביצוע בעלי  לאותו נושא.  כל  

 מקצוע מומחים. 

מוטות   פרופילים,  של  מידות  לגבי  במיוחד  מחייבות,  בתכניות  המידות  כל 

התאמתן   ולוודא  באתר  לקחת  הקבלן  על  המידות  יתר  כל  את  ועמודים.  

בלבד   המתכנן  של  באישור  אלא  מהמתוכנן  סטייה  תורשה  לא  לתכניות.  

ותאושר בנוכח תכניות  גבי  על  ו/או  ביומן  תרשם  סטייה  כל  המפקח.   ות 

המבצע   יבדוק  הביצוע  התחלת  לפני  והמפקח.   האדריכל  של  ידם  בחתימת 

באתר התאמות שונות וכו' ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע  

 מדויק ומושלם של העבודה.

חיזוק, עיגון לבטון וכו' יהיו כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי  

ממין משובח ביותר.  בכל מקום שיש לעגן ברזל )מוט או כל דבר אחר( בתוך  

 בטון או קיר יצוק, יש לבצע בהתאם לתכניות. 

כל מוטות הברזל יהיו מגולוונים )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות( חדשים,  

וה לכל אורכם.   מחתיכה אחת, ישרים נקיים מחלודה מתקפלת ובעלי חתך שו

הכל לפי מידות הרשומות בתכניות ובפרטים.  את המוטות יש לנקות והחליק  

בפינות.  חורים בעמודים עבור ברגים יש לקדוח )ולא לשרוף(.  הברגים יהיו  

מגולוונים באורך מתאים ובקורט לפי הנדרש. הברגה צריכה לבלוט מהאום  

 לאחר הסגירה בשני סיבובים לפחות.

 

 :גילווןב. 

י גילוון והצבע יש לבצע ניקוי מוחלט של חלקי המתכת, הורדת כל חלודה  נלפ

קליפתית או כל חלודה אחרת, גבשושית וכד', הניקוי ייעשה במברשת פלדה  

המפקח,  דרישות  לפי  כימית  או  מכנית  שיטה  בכל  "סנדלבסט",  בשיטת  או 

 ניקוי זה יעשה בכל מקרה לפני גילוון וצביעה של מתכת.

וע כל האמור, יגולוונו כל חלקי המתכת בגילוון מלא אשר יענה לת"י לאחר ביצ

 במהדורתו האחרונה. 

 : צביעת מתכת מגולוונתג. 

יש לבצע מעט חספוס בנייר זכוכית לפני צביעת   .1

 צבע היסוד.

 ". NZשכבה אחת צבע יסוד "אוניסיל  .2
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שעות, שכבה שניה כנ"ל   48לאחר ייבוש של  .3

 באותו עובי )אולם בגוון אחר(.

לאחר התייבשות מוחלטת של צבעי היסוד, יבוצע   .4

הצבע הסופי, שמן סינטטי, בגוון לפי בחירת  

  2האדר' עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת )

מיקרון.                                                                                   60שכבות לפחות( בעובי כולל של 

"  1" או "0הצבע תהיה ברמה "עמידות הידבקות 

.  עבודות הצביעה תיעשנה  27, חלק 785לפי ת"י 

ע"י בעלי מקצוע מומחים, במברשת או בריסוס  

או צביעה אחרת בהתאם למצוין במפרט הבין  

משרדי אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד או  

 בתכניות.

 : צביעת מתכתד. 

שכבה אחת של מיניום סינטטי מטיב מאושר ע"י   .1

מסוג צינקוט, מגינול או אחר בעובי   המפקח

 מיקרון.  30כולל של 

שעות, שכבה שניה כנ"ל   48לאחר ייבוש של  .2

 באותו עובי )אולם בגוון אחר(.

לאחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד יבוצע   .3

הצבע הסופי, שמן סינטטי, בגוון לפי בחירת  

  2האדר' עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת 

מיקרון.                                                                                            60כולל של שכבות לפחות בעובי 

"  1" או "0עמידות הידבקות הצבע תהיה ברמה "

 . 27חלק  785לפי ת"י 

עבודות הצביעה תיעשנה ע"י בעלי מקצוע   .4

מומחים, המפקח יחליט האם הצביעה תיעשה  

 ס או צביעה אחרת.במברשת או ריסו

 : הביצוע בבית המלאכהה. 

זה לזה, כך   יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו 

שבעת קביעתם במקום לא תהיינה סטיות.  כל קצוות המוטות ישויפו יפה מכל  

וינוקו  ישויפו  כל שטחי המגע  יורחקו,  בברזל  אשר  כל הגבשושיות  צידיהם, 

יעשו בריתוך חשמל מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהבטיח היטב.  חיבורים  

מעברים מעוגלים או חדים, הכל לפי דרישת המתכנן.  כל עמודי הפרופיל יסגרו  



444להקמת גשר להולכי רגל ולאופניים מעל כביש  04/2023מכרז    

 

152 

 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

בקצה העליון ע"י ריתוך כנ"ל ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית בעובי של  

 מ"מ לפחות. 3

 בזמן הריתוך יש להקפיד שלא להשתמש במידת חום מוגזמת.

ך יהיה מלא והיקפי כאמור ועשוי ע"י בעלי מקצוע מעולים.  כל החלקים  הריתו

המרותכים יהיו במישור אחד.  לא יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה  

 ים.  תאע"י מכות פטיש, אלא ע"י מכבש מ

 

 

 גינון והשקיה  – 41פרק 

 

 כללי: 41.0

הביטחון  המפרט הטכני להלן מתבסס על המפרט הכללי בהוצאת משרד  .1

, אלא  41.02 -ו 41.01, תת פרקים  41מהדורה מעודכנת )אוגדן כחול( פרק 

 אם צוין אחרת במפרט המיוחד להלן.

עבודות הפיתוח הנופי כוללות הכנת השטח לגינון, נטיעות וביצוע עבודות   .2

השקיה.  עבודות הפיתוח לא בהכרח ייעשו ברצף, ועל הקבלן להערך  

ת אזורים שונים לפי התקדמות לעבודה בשלבים, בהתאם להשלמ

העבודות האחרות בשטח.  עם קבלת הוראה להתחלת עבודות הגינון, על  

הקבלן לוודא שהשטח נקי מכל פסולת, מיושר בהתאם לתכנית היישור  

ואינו מהודק.  באם לדעתו של המפקח הודקה האדמה יתר על המידה  

עומק של לא  בשעת הפיזור והיישור, יהיה על הקבלן להפוך את האדמה ל

ס"מ ע"י עידור ביד או חריש בכלי מכני שיאושר למטרה זו.    25 -פחות מ

יישור סופי ותיחוח של האדמה יעשה ללא תשלום נפרד.  כל המפורט  

 בפרק הזה כלול בפרקי שתילה ונטיעה ולא תשולם תוספת.

עבודות השתילה והנטיעה כוללות שתילה, השקיה וטיפול בנטיעות.    .3

ת העבודה באמצעות חברות ו/או קבלני משנה שהם הקבלן יבצע א

חברים בתא קבלנים של ארגון הגננים ובעלי ניסיון מקצועי מוכח 

בעבודות דומות בהיקף ובמהות.  יש מראש אישור מאדריכל הנוף לקבלן  

 שיבצע עבודה זו. 

 המפרט הנ"ל כולל:  .4

 מפרט לעבודות הכנה לגינון והשקיה. .א

 מפרט טכני לעבודות השקיה. .ב

 רט לעבודות גינון. מפ .ג
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 עבודות הכנה לעבודות גינון והשקיה 41.1

 חישוף הקרקע   .0141.1

בעומק   צמחיה, שכבה  והורדת  הפסולת  ניקוי  ופיזור   10החישוף,  העמסה  כולל  ס"מ 

 ר שפיכה מורשה ע"י הרשות המקומית לכל מרחק שיידרש.תלא

 

 בדיקות קרקע מקומית   41.1.02

 

קרקע.  בדיקת  לבצע  יש  הקרקע(,  ופוריות  מכני  )הרכב  וטיבה  הקרקע  סוג  לקביעת 

או   החקלאות,  משרד  של  השדה  שירות  מעבדת  הנחיות  ע"פ  תעשה  הקרקע  בדיקת 

מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח.  הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת 

 (.C.E, מליחות )PHיסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן(, 

שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות 

 המעבדה ובאישורו של המפקח בצרוף התוצאות. 

על הקבלן לבצע סקר קרקע מקומית לפני תחילת עבודות הכשרת קרקע ו/או הבאה 

 ופיזור אדמת גן. 

עד   ל  1.2על הקבלן לבצע חפירת/חציבת בורות לעומק  סוקר קרקע מ', אשר יאפשרו 

 מקצועי לבדוק ולקחת דגימות קרקע לבדיקות מעבדה.

סוג  את  יקבע  המפקח(  רצון  לשביעות  מקצועית  תעודה  )בעל  מקצועי  קרקע  סוקר 

לגבי   כלליות  והערכה  אבניות  אטומות,  שכבות  של  קיומן  המקומי,  סלע   / הקרקע 

 מגבלות, אם צפויות, לגידול צמחי נוי לרבות עצים ודקלים.

ס"מ לבדיקת קצב החלחול ואיתור בעיות של קרקע /   60ולאו במים לגובה  הבורות ימ

 סלע אטום.

הקרקע/סלע   אשר   -דגימות  מהבורות  בנפרד  יילקחו  המעבדתיות  הבדיקות  לצורך 

 ממלאים בהם מים. 

זמן חלחול, מחצית הגובה וחלחול מלא של עומד המים הנ"ל יצוין ע"י הסוקר / המפקח. 

גם מוסמך מטעם מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או הדגימות יילקחו ע"י דו

מעבדה מורשית אחרת. הבדיקות יעשו במעבדת שרות שדה או מעבדה מורשית אחרת. 

 60-90ס"מ,    30-60ס"מ,    0-30דגימות, בנפרד, לעומק    3בכל נקודה שתקבע תילקחנה  

אך לא פחות דונם שטחי גינון,    7ס"מ. יש לבצע בורות ולקחת דגימות מבור אחד לכל  

ל  -3מ מילוי  בשטחי  המפקח  ע"י  ייקבעו  הנקודות  לאתר.  בשטח   - 1נקודות 

בחפירה/חציבה. הפרמטרים הנדרשים לבדיקות הקרקע יהיו כמצוין בסעיף "אדמת גן" 

במפרט טכני מיוחד זה ובמפרטים כלליים אחרים אחר נכללו בכלל מסמכי מכרז/חוזה 

 זה.
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יימסרו למפקח כשכל הכתוב בתעודות היינו   תעודות מקור של כל תוצאות הבדיקות

ביחידות  השונים  הפרמטרים  של  הערכים   יציינו  הבדיקות  בתוצאות  וקריא.  ברור 

גן ו/או זיבול או דישון לפני שהתקבל -המצינות במפרט זה. אין לבצע כל תוספת אדמת

ה לאחר עיון והתייעצות לגבי תוצאות הבדיקות הנ"ל. מדיד  -אישור המפקח )בכתב(  

ותשלום ביצוע הבורות ובדיקת החלחול ומערכת הבדיקות הנדרשות לכל בור )בשכבות( 

בנקודה )מקום( אחד מהווה סט למדידה והתשלום לפי מספר הבורות )על כל הבדיקות( 

 שיבוצעו בפועל.

 

 שימור צמחיה קיימת  .3.0141 

 

נים ומיקומם. פעולות לשימור צמחייה קיימת יבוצעו כמפורט במפרט לגבי פירוט המי

אם יש העברת צמחייה בתחום האתר, יהיו מועד העברה, מקום העברה, מפרט העברה 

 והטיפול עד לקליטת העץ או השיח  המועברים, כמפורט במפרט.

העבודה כוללת: טיפול בעצים, גיזום לעיצוב צורת העץ,  -שימור צמחייה קיימת  

הסרת ענפיים וזיזים יבשים, דילול והגנה מפני רוחות, כוויות שמש ופגעי טבע אחרים. 

הגיזום יעשה בכלים מכניים וידניים מושחזים היטב. החתכים יהיו חלקים ללא 

חת עצים שתאושר ע"י המפקח, קריעת רקמות. בעצים בהם נדרשת מריחה במש

 ימרחו החתכים שקוטרם  

ס"מ, יום לאחר הגיזום. במהלך הכנת השטח לנטיעה ובכל מהלך העבודה,  3עולה על 

 יש להימנע מפגיעה בצמחייה קיימת )עצים ושיחים( , אלא אם יינתנו הנחיות אחרות.

במקרה של דרישה באחד ממסמכי החוזה להעברה או עקירה של עצים בוגרים יש  

פקיד לפעול ע"פ התקנות ולקבל אישור בכתב מהגורמים המוסמכים )כגון העירייה, 

 קק"ל, משרד החקלאות האזורי, רשות שמורות הטבע וכו'(. -היערות 

 

 עקירת עץ  .40.141 

 

 מ' לפחות. 1.00מ' מהגזע ולעומק של  2.00עקירת עץ בוגר על כל שורשיו ברדיוס של 

מפרט זה בא לענות על מקרים בהם קיים חשש לפגיעה במערכות תשתית עירוניות 

העוברות דרך מערכת השורשים של העץ. בכל מקרה הקבלן לוודא ככל האפשר  

 במדויק תוואי וגובה של קווים ותשתיות שבהם מדובר.

 שלבי ביצוע כדלהלן: 

 וניסור הגזע הראשי: . גיזום נוף העץ1

גיזום ענפי העץ ייעשה בשלבים מלמעלה למטה תוך שמירה קפדנית על בטיחותם של 

 1.60העוברים ושבים, קווי חשמל ומתקנים קיימים. הגיזום והניסור ייעשה עד לגובה 

 מ'.
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ס"מ. בתום  50ס"מ ובעומק   80הוצאת הגדם יש לחפור תעלה מסביב לעץ ברוחב  . 2

הטות את העץ לכוונים השונים ולחתוך את כל תחילת התפצלויות  החפירה יש ל 

 השורשים המתגלים מתחת לגוש האדמה ע"י ניסור בלבד ולא ע"י עקירה.  

ס"מ מתחת לגובה המצעים המתוכנן. אחרי החיתוך  10בכל מקרה החיתוך יהיה  

יש לסלק את הגדם מהבור ואת הפסולת הגיזום ולפנותם לנקודת איסוף גזם   

 רשת.מו 

 

ניקוי וחישוף גדמי השורשים ותחילתם לאחר פינוי הגזם יש לפנות את שאריות   .3

הקרקע ולחשוף את האזורים בהם נוסרו השורשים ונחשף שטח הפנים של   

 מערכת השורשים.  

 

 . עיקור השורשים: 4

    מ"מ     10יש לקדוח חורים בקוטר  1.5א. בחתכי השורש שקוטרם עולה על " 

 .10%ס"מ ולשפוך לתוכם תמיסת גרלון בריכוז  5ועומק  

גר' אבקת אורבוטן ולהשקות את שטח פני                            -300יש לפזר על דפנות הבור כ ב. 

 בהתזת מבוקרת מבלי לגרום לסחיפת קרקע. דפנות הבור  

אורבוטן בלבד אך  -הערה: במקרים של אשל הפרקים יש להסתפק בטיפול ב

. שימוש  ס"מ מתחת לתשתיות הכביש החדש 10בתנאי שהגדם הוא בגובה של 

 בחומרים קיימים יעשה לפי הנחיות שלב המפעל המייצר ו/או המשווק. 

  

 הסרת צמחייה וניקוי האתר    5.0141.0 

הסרת צמחייה וניקוי האתר כולל חישופו בגבולות העבודה. העבודה כוללת: השמדת      

ם דשא קיים, עקירת שיחים קיימים, סילוק פסולות, אשפה, חומרי בנין ישנים וחדשי

כל  את  כולל:  המחיר  מתוכננת.  לעבודה  המפריע  בשטח  נראה  בלתי  אלמנט  כל  וכן 

 האמור לעיל וכן העברת הפסולת לאתר מאושר. 

 

שימור צמחייה קיימת: במהלך הכנת השטח לנטיעה ובכל מהלך העבודה, יש להימנע       

יטופלו העצים אם נדרש    -מפגיעה בצמחייה קיימת שנועדה לשימור. צמחייה קיימת  

גיזום  רוחות,  מפני  והגנה  דילול  יבשים,  וגיזום  ענפים  הנוף, הסרת  לעיצוב  גיזום  ע"י 

 בכלים מושחזים היטב, חתכים ללא קריעת רקמות, מריחה במשחת עצים. 

 

בניין,      פסולת  מכל  מכל  השטח  ינוקה  ההכשרה  עבודות  התחלת  לפני  השטח:  ניקוי 

ס"מ ומעלה, גרוטאות, ענפים, עשבים וכו', עד לקרקע   5-7תשתית אבן, אבנים בגודל  

 ס"מ.  30טבעית בעומק מינימלי של 
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 יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח לפני מילוי הקרקע.     

 נקות מסלעות מעשבייה, אבנים קטנות וקרקע מיותרת. יש ל -מסלעות     

העבודה כוללת איסוף הפסולת רטובה, ו/או פסולת יבשה, גרוטאות ו/או חומרי בנין      

והרחקתה מהשטח לאתר מאושר, פינוי הפסולת יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.  יש לקבל 

 הנחיות מהאחראי על תברואה וניקיון. 

 

 יה הדברת עשב  6.0141.0 

 

ימים, עד להופעת   14מ"ק לדונם, תבוצע פעמיים בהפרש של    20השקית קרקע בכמות של     

 חד שנתית ורב שנתית. עשביה

 כחודש עד שישה שבועות, תבוצע הדברה בחומרי הדברה סיסטמטים. לפני השתילה    

 בוצעו ריסוסים להדברת עשבי הבר, בחומר קוטל עשבים. סוג החומר המדביר, צורת י

 לפי הנחיות המפקח. הריסוסים  - הטיפול, מספר הריסוסים, הריכוז וכן דרכי הביצוע 

 למיניהם ייעשו במרסס מכני, או מרסס יד ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים  

 טחת ביצועם הנאות ולשמירה על תקנות הבטיחות. הריסוס יעשה תוך הקפדה מלאה הבל

 על הוראות חוק הגנת הצומח ועל הוראות היצרן. השימוש בחומרי הדברה יהיה על  

 אחריותו הבלעדית של הקבלן. עליו להכיר היטב את אופני השימוש ואת המגבלות  

 צעי הזהירות הדרושים למניעת אסון.שהוטלו ע"י רשויות הבריאות ולנקוט בכל אמ 

 על המפקח לאשר תמותת עשביה לאחר ריסוסה.   

 לאחר מילוי השטח באדמת גן יבוצע ריסוס נוסף עפ"י ההנחיות הנ"ל. 

 

 עיבוד הקרקע  - 7.0141.0 

ס"מ ויכלול הפיכת קרקע ותיחוחה. כל   30יעשה בידיים או בכלי מכני, כגון: משתת, בעומק    - 

ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מן    3  - גדולה מסולת ואבן הפ

 האתר. 

מישר    -  ארגז  משדדה,  קולטיבטור,  ע"ג  הרגבים  ריסוק  ע"י  יעשה  שטח  יד   יישור  ומגרפת 

 לקבלת פני שטח ישרים. 

  

 תוספת קרקע "אדמת גן" - 8.0141.0 

גן", אדמה חקלאית"   "אדמת  המונחים  זה  מונחים במכרז/חוזה  הנם   ו"קרקע חקלאית" 

 מקבילים ושווה ערך לכל מה שקשור בביצוע ו/או תשלום עבור העבודות. 

בדיקה   יבצע  הקבלן  המפקח.  שיאשר  ומסוג  ממקור  תהיה  הקבלן  שיספק  הגן  אדמת 

דגימות קרקע מהקרקע הגננית המסופקת לאישור המפקח. אדמה שלא   2  -מעבדתית ל

להלן, כאמור  הדרישות,  על  אחר   תענה  למקור  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  מהשטח  תורחק 

 מאושר והקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב נדרש ועל חשבונו. 
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ס"מ. הפיזור   30עומקה של שכבת האדמה החקלאית, אם לא נדרש אחרת, בתוכניות היה  

יעשה באמצעות כלים מכניים ו/או בידיים לפי הצורך ולפי האפשרות ולא יבוצע כשהאדמה 

בנייה ר פסולת  מכל  השטח  כל  ניקוי  לאחר  יעשה  האדמה  פיזור  גשם.  אחרי  או  טובה 

 ותשתית.

יש לקבל אישור המפקח לניקוי השטח לפני המילוי. יש להקפיד על כיסוי השטח לפי הגבהים  

המתוכננים גם לצידי העצים, אבנים, קירות וכדומה באופן שלא ייראו כל שטחי קרקע 

 . בה הנדרשתטבעית שאינם מכוסים בשכ

 מפרט לבדיקות קרקע גננית  

 בדיקת פוריות תעשה עפ"י הנחיות  המפקח.  .1

דגימות ליחידת שטח )פרוייקט, קבוצת   10הבדיקה תילקח באופן מדגמי עד  .2

 צמחים(.

 ס"מ. 20 - 30הבדיקה תילקח מעומק   .3

 במקרים של ערימות קרקע יש לדגום באופן אחיד את הערימות לצורך הבדיקה.  .4

 ילקח ע"י דוגם קרקע שיאושר ע"י המפקח.הדגימה ת .5

גיר   זרחן ואשלגן(  )חנקן,  יסודות הזנה  וכימי/רמת  פיזי  הבדיקות הנדרשות הן: מבנה 

     )נתרן חליף( סידן + מגנזיום.  sar(,   E.C, מליחות ) PHכללי 

 תוצאות הבדיקות יכללו המלצת אגרונום לשיפור הקרקע בהתאם לצורך.  .6

 גננית   -קרקע    

 :להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים

 

 הדרישה  הפרמטר 

הטכני   .  הגדרה של סוג הקרקע1 במפרט  ו/או  הכמויות  בכתב  כבמפרט 

המיוחד בפרק "דרישות ייחודיות לסעיפי כתב 

 הכמויות". 

 %  -חלוקת )שיעור( המקטעים ב.2

  u.s.d.a)חול, סילט, חרסית לפי    -)הרכב מכני(  

    ) 

 . 35%שיעור החרסית לא יעלה על  .א

שיעור החרסית + סילט לא יעלה על  .ב

50% 

האבניות   3 שיעור  נפח(    -.  לפי  )%האבנים 

 ומעלה.  4מ"מ ובר נפח  4)מחלקיקים מגודל 

 4הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל  .א

 ס"מ. 

  5%שיערו האבנים לא יעלה על   .ב

   25%גיר כללי  .א . גיר כללי וגיר פעיל4

 8%גיר פעיל   .ב
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)בדיקת גיר פעיל תבוצע רק באם שעור הגיר      

 ( 10%הכללי בבדיקה עולה על 

 (   e.c. מוליכות חשמלית )5

 במילימוס/ס"מ או דציסימנט/מטר  

מירבית   חשמלית    2.0  –מוליכות 

 מילימוס/ס"מ 

 

   u.s.d.a( הן לפי 2הערה: ההגדרות לחלוקת המקטעים )פרמטר מס'  

 רמת הסף לאישור הקרקע ו/או להוספת יסודות הזנה תיקבע ע"פ הטבלה דלהלן: .6

ס"מ יש להביא קרקע  40בכל מקרה כאשר מוסיפים קרקע שעובייה אינו עולה על   .7

 הדומה בהרכבה המכני לקרקע הקיימת.

                       

מס'  

 סידורי

 הערות רמת הסף  יחידת המדידה  הגורם הנבדק 

  15עד  אחוזים גיר כללי  .1

2 . P.H    7.5עד  מספר קבוע  

)מוליכות מליחות   . 3

 (   E.Cחשמלית( )

מ'   דצימנס 

 )מילימוס ס"מ( 

 

 

 3.0עד 

 

  8עד  מספר קבוע  s.a.rנתרן חליף  . 4

  PPM* ( בשיטת אולסן   Pזרחן ) .  5

 )מ"ג/ק"ג(

-100בין  

15  

  - כאשר הרמה נמוכה מי

15  PPM    להוסיף   8יש 

או  סופרפוספט  ד'  ק"ג 

לכל     PPM  1ש"ע 

 מחסור. 

6  . ( סידן Kאשלגן  במיצוי   )

 כלורי 

 

 )מא"ק/ליטר( 

 

 10לפחות 

נמוכה  הרמה  כאשר 

להוסיף   יש    15מהנ"ל 

או  כלורי  אשלגן  ק"ג 

 מחסור    PPM  1ש"ע לכל  

  15לפחות   )מ"ג/ק"ג   PPM ( בקרקע Nחנקן ) .  7

 יחידות 

נמוכה  הרמה  כאשר 

ל יש    PPM  15  -מתחת 

ק"ג חנקן צרוף   1להוסיף  

לכל     PPM  2לדונם 

 מחסור
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     *PPM .)חלקי מיליון )ח"מ + 

 

 שיפור קרקע )זיבול ודישון( - 41.01.09

  

טיוב הקרקע על ידי דשנים וקומפוסט כלול במחיר השתילה ולא תהיה תוספת 

 מחיר עבור החומרים והפיזור.

זבל קומפוסט  פיזור  ע"י  לאחר השמדת העשבייה ישפר הקבלן את הקרקע 

 תוצרת "גבעת עדה" או ש"ע.אורגני 

הבנוי מזבל פרות ומקבל השלמה של מקירו אלמנטים.  טיב הקומפוסט יהיה 

בהתאם לרשות תק"י לאמינות הרכב כימי.  הקומפוסט יהיה מסוג שעבר חיטוי 

עילים.  הקומפוסט עובר קומפוסטציה ברמה  נגד זרעי בר ויהיה נקי מחומרים ר

 גבוהה ולאחר נשלח לבדיקות מעבדה של מיצוי ושריפה.

 התכולה לאחר השריפה: 

 55% -תכולת החומר האורגני היא כ

N 1.5%חנקן זמין , 

205 P 0.75%זרחן , 

20 K 0.65%אשלגן , 

 כל השאר הינו חומר מינרלי שהפך לאפר בשריפה. 

 לדונם. קוב  20הכמות 

לדשא:   +    20כמות  לדונם  +    120קוב  מאושר  פוספט  סופר    80ק"ג/דונם 

 ק"ג/דונם אשלגן כלורי. 

מ מאוחר  ולא  הפיזור  לאחר  מיד  בקרקע  יוצנע  לאחר   6  -הקומפוסט  שעות 

ההצנעה   עומק  עפ"י   20-40הפיזור.   שניתן  במקומות  אתים  במחרשת  ס"מ 

 ויק לאחר ההצנעה. החלטת הפיקוח.  העבודה כוללת יישור סופי ומד

במידה ולא ניתן לעלות על השטח על כלי עבודה לעיבוד קרקע, יש למלא כל בור  

 שתילה בכמות של: 

 ל'(. 20פחים )פח =  2 –עצים בוגרים/דקלים/עצים מהבית 

 פח. 1 –ל'  10שיחים ממיכל 

 ק"ג חצי פח. 3ק"ג/  5שיחים ממיכל 

  

 ריסוס בחומר נגד מזיקים לדשא   41.1.10

בכמות של ג"ר/מ"ר.  סוג החומר   5%או דורסן מגורען    15%דיזנטיל מגורען  

 יבחר לפי עונת השתילה. 
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 המחיר: כלול במחיר הדשא.

 המדידה: ק"ג. 

 

 F.Sדשן לדשא   41.1.11

בשחרור איטי ומבוקר ובתוספת של דשן מהיר תמס המשמש   F.Sדשן לדשא  

" חב'  של  איטי  כסטרטר  בשחרור  זה  דשן  ש"ע,  או  בע"מ"  דשא  מפעי  סמדר 

 פעמים בשנה.  יש לדשן לפי עונת שתילה.  3חודשים מיושם  4ומבוקר במשך 

ליישום בחודשים מרץ עד ספטמבר משמש גם כסטרטר   F.S.1  –עונות אביב קיץ  

 .21-10-19וגידול קיים בתרכובות 

גם    F.S.2  –עונות סתיו חורף   ליישום בחודשים אוקטובר עד פברואר משמש 

 . 24-9-16לה וגידול קיים בתרכובת כסטרטר לשתי

 

 ( OSMOKOTEדישון באוסמוקוט פלוס )  41.1.12

של  כדורים  בצורת  הקרקע,  טמפרטורת  עם  מבוקר  בשחרור  מנרלים  דשנים 

 חומרי הזנה המצופים במעטפת חצי חדירה על בסיס שרף אורגני טבעי. 

 המומלצות:  הכמויות

חודשים לפי הכמויות    12-14חרור  .  משך הש11-8-15סוי, הרכב כימי  צמחי כי

 הבאות:

 גר' לעץ.  110 –לעצים מכל הסוגים  -

 גר' לשיח. 50 –ל'  10לשיח ממיכל  -

 גר' לשיח. 20 –ל'  3לשיח ממיכל  -

 גר' לשיח. 10 –ל'  1לשיח ממיכל  -

האזורים הלא מדושנים    באיסמוקוט ידשנו בשלב של הכנת הבור לנטיעה בכל

 דרך מערכת השקיה, למעט אזור מדשאה ולמעט אזורים של מי תהום. 

 . עבודת הדישון כבר כלולה במחיר ונטיעת דקלים עצים אקסמפלרים ושיחים

 

 אופני מדידה  - 41.01.13

 

פרק   של  כללי  בסעיף  כמפורט  יהיו  קרקע  הכשרת  לעבודות  מדידה   41.2אופני 

וביצוע כדלהלן. שבמפרט הכמויות   הכשרת קרקע, לרבות חשוף,   מדידת העבודות 

אם    -ניקוי והסרת צמחיה, יישור גנני, יישור סופי, הדברת עשבים, עיבוד הקרקע   

 ימדדו במ"ק  וק"ג נטו.  -ימדד במ"ר נטו. זיבול ודישון    -צוין הסעיף בכתב הכמויות  
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 מפרט טכני לביצוע מערכת השקיה .241

 כללי:  41.2.01 

הבינמשרדי   בהוצאת   –המפרט  הבינמשרדי  המפרט  על  מבוסס  הכמויות  כתב 

וכן המפרט   41.01במהדורתו האחרונה תת פרק    41משרד הביטחון ובמיוחד פרק  

וכן כללים להשקיית גינות ציבוריות   1-18הטכני של המחלקה לייעול השקיה, עמ'  

 בקולחים מטוהרים. 

,  כל המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה -

הדגשה או שינוי.  במקרה של סתירה בין המפרט  

 הבינמשרדי והמפרט המיוחד, יהיה המיוחד קובע. 

ההנחיות מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה   -

לשטחי גגות נוי, המורכבות מצינורות פוליאתילן  

ומצינורות "פסגול" עבור האדניות בתוך המבנים  

בלבד.  לצורך זה נחשבת מערכת ההשקיה לשטחי  

וי והחל מראשי המערכת וכוללת את כל הצינורות  נ

והאביזרים השונים הדרושים להשקיית הגן.   

אספקת המים לראש המערכת באחריות מהנדס  

 אינסטלציה.

לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים   -

בנקודת החיבור לרשת ההשקיה המתוכננת ולידע  

 את המתכנן, על כל סטייה מהלחץ המצוין בתכנית. 

ילת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור ו/או  תח -

המפקח המתכנן וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת  

 ע"י המתכנן, אשר תישא את החותמת "לביצוע". 

כל האביזרים, הצינורות   –טיב החומרים  -

והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן  

האחרון של מכון התקנים )מיא"מ(.  למוצרים שאין  

טה לאשר שימוש בהם, בידי  תקן,תהיה החל

 המפקח בלבד.

אם חלפה שנה ויותר מגמר   –מועד ביצוע העבודה  -

התכנון יהיה על הקבלן לקבל אישור מחדש לביצוע.   

כל תכנית שיצאה במסגרת מכרז, חייבת לקבל  

 אישור המפקח לביצוע. 
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בסיום העבודה על המבצע להגיש למזמין העבודה   -

מצב קיים בשטח  תכנית אימות, כלומר תכנית 

 לאחר ביצוע.

 

 מדידה וסימון:    41.2.02

עבודת הצנרת כוללת בתוכה גם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתה, חפירה   -

 וכיסוי. 

 ראש הבקרה כולל בתוכו גם את החיבור למקור המים. -

 התקנת המחשב כוללת בתוכה גם התקנה ושירות בשטח לשנה. -

כוללות את כל הנדרש מבחינת משרד הבריאות והמשרד לאיכות  העבודות הנ"ל    -

במי  מתבצעת  או  מז"ח(  )כגון  דישון  כוללת  ההשקיה  ומערכת  במידה  הסביבה 

 קולחין, )כגון דוגמת שילוטים, צביעה, ניתוק אויר וכו'( במידת הצורך.

 המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע כולל הגבהים. -

 יש להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח. -

על כל סטייה בשטח מהתכנית המבצע ו/או המפקח יעדכן את המתכנן ויקבל את    -

 אישורו.

 ברזים ומגופים ממטירים ומתזים סומנו ע"י יתד.  -

 קווי המים יסומנו ע"י אבקת סיד. -

 חפירה: 41.2.03

חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קווי מים, ביוב, טלפון,  

או חשמל בתוואי החפירה של הצנרת.  יש לקבל מחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו'.  

אישור עבודה בכתב או ממזמין העבודה, במידת הצורך.  על המבצע להכין את כל הדרוש על 

 תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה.    מנת להתגבר על
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 עומקי החפירה יהיו כדלקמן למעט עומקי שרוולים: 

 עומק חפירה רצוי )ס"מ( קוטר צינור )מ"מ( 

63-75 50 

40-50 40 

 30 ומטה  32

חפירת תעלות ושוחות תעשה הכלים מכניים או בעבודת ידיים.  מומלץ להשתמש   -

 במתעל. 

 - במקומות בהם הקרקע מכיה אבנים, עצים קשים או חדים התעלה תועמק ב  -

 ס"מ מהעומק המצוין ותרופד באדה נקייה מאבנים.  15

צינורות המסומנים בתכנית המונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלה,   -

 אך אין להניחם זה על זה.  לשם כך יש להגדיל את התעלה ע"י הרחבתה. 

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל יש להגן על הצנרת   - 

 בשרוול פי.וי.סי או חיפוי בחול ומרצפות לאחר תיאום עם המתכנן.

יוכנס הצינור   - במקומות בהם עובר הצינור מתחת לשביל, קיר, כביש וכדומה 

 לקדמותו.לתוך השרוול.  יש לפתוח מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב  

הצינור   - מקוטר  כפול  ובקוטר  לקורוזיה  עמיד  קשיח,  מחומר  יהיה  השרוול 

 ס"מ משולי המעבר, תחתיו הוא מונח.  50המושחל דרכו.  השרוול יבלוט 

ע"י   - התקנתו  לאחר  השרוול  של  המדויק  המקום  את  ובשטח  במפה  לסמן  יש 

 יתדות סימון. 

.  עומקו 10פי.וי.סי לחץ מים דרג  צינור החוצה כביש יהיה מפלדה מגולוונת או מ  -

כלומר    60יהיה   מקומית,  קרקע  לכביש  מתחת  לגובה   120ס"מ  מתחת  ס"מ 

 הסופי של הכביש. 

יהיה    - עומקו  במדרכה  העובר  בקרקע   70שרוול  המדרכה  למצע  מתחת  ס"מ 

 ס"מ מתחת לגובה המדרכה.  100מקומית כלומר 

ד בריכת הגינה, הכל בהתאם שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע ע  -

 למצוין בתכנית. 

 שרוול קיים יחשף בקצוות וצינור ההשקיה יושחל דרכו. -

או   60הסתעפות צנרת השקיה בשטחי מדרך תוגן ע"י בריכת בטון )ביוב( בקוטר    -

 ס"מ עם מכגה בגובה הריצוף.  במכסה יוטבע סימון רשת השקיה.  80
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 2או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק של  לצינור המתוכנן לעבור ליד עץ קיים    -

 מטר מהעץ )פרט לצינורות הטפטוף(.

 

 צנרת ומחברים:   41.2.04

הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה הרפויה, ללא מתיחה.  אין לכופף   -

את הצינור בקשת חדה מדי.  במקומות בהם יונח הצינור בקשת חדה מדי, יש ליצור 

לסטיק מתאימה.  יש לוודא שהצינור יונח בתעלה ללא מגע אותה באמצעות זווית פ

עם עצמים קשים או חדים.  לא תעשינה כל עבודות בצינור פואליתילן, אלא בתום  

וללא    24 )רפוי  הסופית  צורתו  לעצמו את  ייצור  שהצינור  עד  או  מפריסתו  שעות 

 פיתולים(.

ם אופן לא זה על צינורות המונחים באותה תעלה יש להניח אחד ליד השני ובשו  -

 ע"י סרטי סימון בכל צומת.  בטרם הכיסוי זה.  יש לסמן בנפרד צינורות זהים 

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.  -

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים.  -

יש להעבירו מתחת לקיר, או בקיר בתוך   במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר  -

 שרוול באישור המפקח והמתכנן.

 אין לחבר קו הארקה )חשמל( לקו כלשהו במערכת. -

הקווים יונחו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הצנעת הזבל   -

 והדשן ויישור גס. 

מש על הקבלן לקבל את אישור המפקח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשת  -

בהם.  כל חיבורי המתכת והתברוגות יעטפו בפשתן או בטפלון, מתכת בפשתן, 

 פלסטיק בטפלון.  כל אביזרי החיבור יעמדו בלחץ הנדרש של מערכת ההשקיה. 

כל המחברים לצנרת בפוליאתילן להמטרה וטפטוף יהיו חיבורים פלסטיים עם   -

הצנרת או עפ"י הנחיות  אטמים, החיבורים לשלוחות טפטוף יהיו בהתאם לסוג  

 בתכנית.

נרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואנכי בקצה הצינור.  צחברים למהרכבת    -

ניתן ליצור זווית )פאזה( בקצה ולרוח במשחת סיכה צמחית שאינה על בסיס 

למחסום   עד  ולהגיע  האטימה  טבעת  בעזרת  בחבר  לעבור  הצינור  על  נפט.  

חות מתאימים.  חור בצינור יעשה בעזרת  המחבר.  סגירה והידוק יעשה במפת

מקדח מתאים כדי שלא יהיו נזילות )מקדח כוס עם מוביל( קוטר הקידוח צריך  

 מ"מ מקוטר המחבר. 2 -להיות קטן בכ

 יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.  -

 יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה לקרינת שמש. -

 ייסגר באמצעות מצמד הברגה עם פקק. קצה צינור  -
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ו/או   - ברוכבים  שימוש  יהיה  )לא  בלבד  פלסאון  מסוג  יהיו  החיבור  אביזרי  כל 

 אביזרי שן(.

של    - במרחק  יותר  הגדול  הקוטר  על  תמיד  יותקן  לקוטר  מקוטר  מ'   2המעבר 

 מאזור יציאה.

מנוקזת יש להגן על שסתומים, וסתים, ברזים לשטיפה וכניסה ע"י בריכת הגנה    -

 מיציקת בטון אא אם נדרש אחרת בתכנית או בכתב הכמויות.

אין לכסות את הצינורות בתעלות ואם המחברים טרם נבדקו בלחץ וטרם נשטפו   -

כל הצינורות.  כיסוי התעלות יהיה רק לאחר אשור המפקח.  מדידת הצינורות  

 תעשה לפני סגירת התעלות.

וספי שלוח  - וסגירה של תבוצע שטיפת קווים ראשיים  ות לפי סדר ע"י פתיחה 

בזרם  יהיה  היוצא משלוחה  המים  להקפיד שסילון  יש  שלוחה.   אחר  שלוחה 

יבוצע  לסילון המים בשוחות האחרות.  לאחר השטיפה  בעוצמתו  וזהה  סביר 

כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים.  בכל מקום בו יש אביזר,  

מטר מכל צד.  כמו כן יש לאטום את כל    1.0יש להשאיר תעלה פתוחה באורך  

 הפתחים כך שהאביזרים יעמדו בלחצי העבודה המתוכננים.

באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לנסות את הצינור בשכבת   -

 ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן.  15חול בעובי 

לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, כשמשך העמידה   -

שעות.  במידה שתתגלנה נזילות יש לתקנן ולבדוק שנית כיסוי   24לחץ יהיה  ב

 סופי של התעלות לאחר קבלת אישור המפקח. 

הסופי.    - הכיסוי  יבוצע  המתכנן,  אישור  וקבלת  האביזרים  כל  הרכבת  לאחר 

הכיסוי יעשה באדמה נקייה ללא אבנים.  את התעלות יש למלא ולהדק תוך כדי 

ח.  יש לדאוג למילוי כל שקיעה בעתיד, עד שיתקבלו פני הרטבה עד גובה השט

 שטח ישרים.

 

 שרוולים: 41.2.05

חניה   ומגרשי  כביש  החוצה  מפוליאתילן   –שרוול  או  מפי.וי.סי  ממתכת,  יהיה 

ס"מ מתחת לפני   100, בהתאם לתכנית.  ראש השרוול בעומק  6ללחץ מים דרג  

 הכביש הסופיים. 

ומפ ריצופים  במדרכות,  חניה  שרוולים  תקשורת   –רצי  מפוליאתילן  עשויים 

או    50בקטרים   ביוב )כתום( בקטרים    75מ"מ   110מ"מ,    90מ"מ או מפי.וי.סי 

ס"מ.  במעברי כביש   40מ"מ, בהתאם למצוין בתכנית.  ראש השרוול טמון בעומק  

 רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים. 
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עד בריכת בטון בהתאם למצוין שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע  

 בתכנית.

 שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור. 

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו 

ס"מ המכסה בגובה הריצוף.  על המכסה   80או    60בתוך בריכת בטון )ביוב( בקוטר  

 . 57.03ה יהיה כאמור בסעיף )פקק( יותקן שלט עם כיתוב השקיה.  המכס

 העבודה כוללת יציקת גרנוליט, עיבוד בגרנוליט מסביב השוחה.

 ס"מ מינימום.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה )למצע( יהיה 

 ס"מ.  10בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ בעובי 

 

 שרוולים לרשת השקיה: 41.2.06

לשטחים   מתחת  השקיה  צנרת  בתוך  העברת  תעשה  וכד'  קירות  דרך  ו/או  מרוצפים  ו/או  סלולים 

 שרוולים כמפורט להלן: 

בעומק   ותעלות  אספקה   50חפירת  הנדון,  במקום  המתוכנן  הגובה  מפני  ס"מ 

מ"מ   5והתקנת צינור פי.וי.סי מוקשה בקוטר כמפורט ובעובי דופן מינימלי של  

ות תחתם הוא עובר, ס"מ מקצות השבילים והרחוב  50ו/או שהצינור הנ"ל יבלוט  

של   שכבות  הידוק  תוך  תשתית  בחומר  הצינורות  כל   20כיסוי  מקסימום  ס"מ 

 שכבה.  הצינורות יותקנו בהתאם לתכניות והוראות המפקח באתר. 

בכל מקרה על הקבלן להבטיח מעברים לכל חלקי השטח הגנני ולבדוק זאת בטרם 

 המעברים.   יבצעו הריצופים, הקירות, אבני השפה וכו' החוסמים את

 סמן בצבע את מיקום השרוולים. יהקבלן 

 

 טפטוף: 41.2.07

סוג הצנרת הטפטוף המרחקים בין הטפטפות והשלוחות וכן האורך המכסימלי  -

השיחים  העצים,  שוחות  בכל  התכנון.   מפת  עפ"י  יהיו  השלוחות  של  המותר 

 והמדשאות יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. 

טפטוף יש להשתמש במחברים מתאימים לסוג צנרת הטפטף בהתאם במערכות    -

 להנחיות בתכנית ולפי מפרטים של מיא"מ ובהתאם לדרישות של כל יצרן. 

קווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים יונחו על גבי הקרקע וייוצבו ביתדות   -

רה מטר זו מזו.  בצו  3ס"מ ובמרחק של    40מ"מ בצורת ח באורך של    6ברזל בניין  

 רפויה ללא מתיחה. 

בין   - המרחק  מחצית  על  יעלה  לא  הראשונה  לטפטפת  המחלק  מהקו  המרחק 

 הטפטפות.

 בשטח המיועד לשיחיה חדשה, יונחו קווי הטפטוף לפני ביצוע השתילה.  -
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ועליה    - יהיו בצורת טבעת, המקיפה את הגזע   8קווי הטפטוף להשקיית עצים 

רש אחרת בתכנית ההשקיה( רק לאחר ליטר לשעה, )אלא אם נד  2.3טפטפות של  

 סימון מיקום העץ ע"י מתכנן הצמחייה. 

יקיפו את הגזע עם    - ליטר   2.3טפטפות של    15קווי הטפטוף להשקיית דקלים 

לשעה )אלא אם נדרש אחרת בתכנית(, רק לאחר סימון מיקום הדקל ע"י מתכנן  

 הצמחייה.

השיחים העצים והדשא   ע"ג מצע טוף מרחבי ההצבות בין הטפטפות בכל סוגי  -

של    0.25X0.25יהי   אחרת   2.3עד    1.7בספיקה  נדרש  אם  אלא  לשעה  ליטר 

 בתכנית ההשקיה. 

 בשטחים מדרוניים יש להניח שוחות טפטוף במקביל לקווי הגובה.  -

 לכל עץ במדשאה להגיע עם קו טפטוף. -

 אין להרכיב טפטפות קו בצורה ידנית אלא לצורכי תיקון בלבד. -

 האביזרים לאחר המסנן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח למעט המגוף. כל  -

 אין לחבר תחילות של קו טפטוף. -

יש לשטוף צינורות מחלקים ואחר כך לחבר לקווי המחלק את   –שטיפת הצנרת    -

הזהה   מים  זרם  יצא  שלוחה  שמיכל  לדאוג  יש  ולשטוף.   הטפטוף  שלוחות 

 ש לחבר קו מנקז ולשטוף. בעוצמתו בשלוחות אחרות, רק לאחר השטיפה י

 צינור מנקז ללא בריכת הגנה יסתיים במצמד + פקק )ללא קיפול הצינור(.  -

יש לתת צינור מנקז )בקוטר הצינור מחלק( + בריכת ניקוז הגנה וברז שטיפה   

 מ' לפחות.  5שלוחות באורך  3לכל ערוגה בה מעל 

בעומק    - יונחו  והמנקזים  לש  30המחלקים  צמודים  כשהם  הערוגה ס"מ  ולי 

 )לחגורת בטון(. 

קיפול קצה הצינור   - ע"י  ייסגרו  לקו המנקז  קצוות השלוחות שאינן מחוברים 

 והידוקו ע"י סופית או טבעות פוליאתילן בקוטר המתאים.

צינורות מקוטר    - על  יורכבו  לעץ  דרג    16טפטפות  ומעלה  אטמ'   4או    2.5מ"מ 

 בעזרת מחרר המיועד לכך. 

 

 ומתזים: ממטירים    41.2.08 

ס"מ, אלא אם צוין אחרת בתכנית,    20הממטיר יותקן על שלוחה צדדית בקוטר של    -

 מטר ממנו.  1 -שתצא מהקו המוביל אל הממטיר ובמרחק של כ

על גבי הקו המוביל, בנקודת החיבור לשלוחה הצדדית המובילה לממטיר, יותקן   -

ור השלוחה רוכב מתאים אליו תתחבר השלוחה באמצעות מצמד הברגה.  חיב

 25הצדדית אל הממטיר יעשה באמצעות זווית.  על קווים מובילים בקוטר של  

 מעלות במקום הרוכב. 90מ"מ יותקן אביזר הסתעפות 
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יש להקפיד על ייצוב הממטירים בבור ע"י חול מחצבה מהודק או חצץ דק.  י   -

 ½ ס"מ מעל פני הקרקע.  -להקפיד על גובה מכסה הממטיר שיהיה כ

ות יש להקפיד שהממטיר יותקן נמוך מגובה הכסות של המדשאה.  אין במדשא  -

יש  לממטיר  מסביב  סביבו.   הקרקע  מפני  נמוך  הממטיר  מכסה  את  להתקין 

 לשתול מרבדי דשא ולהשקותן בנפרד עד לקליטתן. 

ממטירים המסומנים בתכנית על נקודת מעבר בין שני קטרים יורכבו תמיד על   -

 הקוטר הגדול יותר. 

טירי גיר ו/או מתזים, המסומנים בתכנית ליד קיר או מדרכה יותקנו בצמוד ממ  -

 למדרכה או לקיר. 

 יש להקפיד על התקנת הממטיר ו/או המתז בצורה אנכית לפני הקרע סביבו.  -

 

 ראש בקרה:   41.2.09

המזמין   - עם  ובתאום  במקום  התנאים  עפ"י  יקבע  הבקרה  ראש  של  מדויק  מיקום 

 והמתכנן.

אביזרי ראש הבקרה להיות קומפקטיים.  ההרכבה תעשה בצורה שתאפשר על כל    -

גישה, הפעלה ופרוק בצורה נוחה וסדר הרכבתם יבוצע עפ"י פרט בתכנית השקיה.  

אביזרי ראש המערכת למעט המגופים יהיו מפי.וי.סי ויורכבו בשיטת ההדבקה על 

 מנת למנוע נזילות בעתיד. 

נו  - מים  לחיבורי  מקום  להשאיר  אביזר יש  ע"י  הראשי  הברז  ואחרי  לפני  ספים 

 מעלות עם פקק.  )גם אם לא צוין בפרט שבתכנית(. 90הסתעפות 

שבתכנית.    - בפרט  צוינו  לא  אם  גם  בראש  מקומות  במספר  יותקנו  רקורדים 

הרקורדים יותקנו בכל מקום בו עלול להידרש פרוק בעתיד, דוגמת מד מים, מסנן 

מות חיבור אביזרי ראש המערכת יבוצע באמצעות ברזים מגופים וכו' בשאר המקו

 הדבקה בלבד. 

 הברזים יורכבו במקביל לקרקע עם זווית רקורד.  -

ויהיו מחומר   - יופנו כלפי מטה יחוברו ע"י רקורדים  היציאות מהברזים המחלקים 

 קשיח ופי.וי.סי או פוליאתילן.

בצורת    - תומכות  על  ישענו  הבקרה  ראש  בעיקר חשוב    שיונחו מתחתם.   Yאביזרי 

 להתקין תומכות כאלו משני צידי ראש הבקרה. 

 בסוף ראש הבקרה יורכב פקק. -

יוגן ע"י ארגז הגנה בנוי בגודל שיכלול את כל אביזרי ראש הבקרה.    - ראש הבקרה 

מידות הארגז תלקחנה לאחר שראש הבקרה יהיה בנוי בשטח ובהתאם למידותיו.  

 )סוג הארגז בהתאם לתכנית השקיה(.

 הארגז יבנה או יונח במקביל לאבן שפה או לקיר שלידם נקבע מיקום ראש הבקרה. -
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יהיו בגובה של    - יקבע לפי האביזר   20אביזרי ראש הבקרה  ס"מ, הגובה המינימלי 

הנמוך ביותר מעל רצפת הארגז.                                                                               המרחק 

ס"מ.  המרחק יהיה גדול יותר אם    20  -בין אביזרי ראש הבקרה לארגז לא יקטן מ

נדרש הדבר לצורך הכנסת מפתח צינורות מגולוון בגלוון חם צבוע בצבע יסוד וצבע 

 עליון בהתאם לקביעת אדריכל הנוף אלא אם נדרש אחרת בתכנית השקיה. 

עיה בהרמתו ע"י אדם הארגז יותקן עם מכסה ממספר חלקים, כך שלא תיווצר ב  -

 אחד.  המכסה יהיה מפח מחורץ עם נעילה. 

 ס"מ מעל פני הקרקע. 20בתוך שיחיה יהיה גובה מכסה הארגז  -

 כל עבודות החפירה ו/או חציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים בעבודה.  -

העבודה כוללת בנית ארגז ראש בקרה מבלוקים מטויח, שכבת חול ומצע בתחתית   -

מכסה  הארג כנף  לכל  מכסימלי  )גדול  מפח  לארגז  מכסים  מספר   100X80ז,  ס"מ, 

המכסים בהתאם לגודל הארגז(, צירים, מנעול, מפתח מסטר וידיות, )אלא אם נדרש 

 אחרת בתכנית ההשקיה(. 

 

 מחשב השקיה:   41.2.10 

)דגם לפי תכנית השקיה( יותקן בתוך ארגז )מסוג ודגם לפי תכנית   –מחשב ההשקיה  

של  השקי ממתח  ויוזן  השקיה.                         V  220ה(  בתכנית  אחרת  נדרש  אם  אלא 

המחשב ישלוט על ברזים חשמלים המותקנים בראש הבקרה באמצעות כבל חשמל 

Y.Y.N  1.5    יושחל בתוך שרוול    12ממ"ר בין מחשב   50גידים, אשר  מ"מ שיקשר 

משטח בטון את החיווט   ההשקיה ובין לראשי הבקרה והברזים.  יש להכניס בתוך

הדרוש להפעלת ברזים ע"י המחשב וכן את החיווט המספק חשמל למחשב.  המחשב 

 כולל את כל האביזרים הדרושים בהתאם להוראות היצרן.

   

 אופן המדידה   41.2.11

 

צינורות עיליים ותת קרקעיים לפי מ"א, כולל כל האביזרים, המחברים,  א. 

 להתקנת המערכת. ההסתעפויות הדרושים 

התחברות למקור מים תימדד כיחידה קומפלט הכוללת כל האביזרים   ב.

 המפורטים בפרט. 

כיחידה קומפלט הכוללת כל הנדרש בפרט. )לא כלול ארון  דיימד -ג. ראש המערכת    

 ראש מערכת, מחשב, סולונואידים, אלו יח' נפרדות למדידה(.

חידה קומפלט כולל כל הנדרש להתקנת אביזרים המופעים בכתב הכמויות כי ד.   

אביזרים. אביזרים שאינם מצוינים בכתב הכמויות והנדרשים לביצוע העבודה לא 

 ימדדו בנפרד ויכללו בסעיפי הצנרת.
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בצינור תת קרקעי העובר מדרכה קיימת, כביש או בתוך קיר תומך המדידה   ה.   

נחת הקו והחזרת השטח כוללת פרוק/ניסור המדרכה )ריצוף גרנוליט או אספלט( ה

 לקדמותו. כולל כל התיקונים הדרושים בריצוף, באבנים, גרנוליט ו/או אספלט. 

מ"מ ומעלה הנה תת קרקעית )אלא אם צוין אחרת( ובמחירי   20כל הצנרת בקוטר  ו.  

 הצנרת כלולה חפירה ו/או חציבה, הנחה וכיסוי. 

 

 מפרט עבודות שתילה 41.3.00 

 

 מידית -אחריות הקבלן להזמנת גידול צמחיה  41.3.01 

הקבלן מתחייב בזה להזמין מידית את כל כמות העצים ושיחים והאקסמפלרים 

עם חתימת החוזה וזאת על מנת להבטיח כמות, גודל ואיכות חומר שתילה כפי 

שנדרש בתכניות.  רשימת המשתלות המגדלות יימסרו לאדריכל הנוף לאישור, 

הסכמי חתימת  הקבלן   לפני  ידי  על  יוגדר  הסופי  הנטיעה  מועד  החומר.   גידול 

לאחר אישור עקרוני ממפקח הפרויקט.  אחריות לאספקת שתילים לפי המפרט 

נשארת באחריות הקבלן הראשי בלבד.  במקרה של נזקי טבע לפני מועד השתילה, 

הקבלן יצטרך לספק שתילים ממקור אחר על חשבונו.  במידה ואין להשיג חומר 

בשוק מת קיים  חומר  לפי  חליפים  שתילים  יקבע  האדריכל  הנטיעה,  בעת  אים 

והקבלן מתחייב לספק אותם ללא כל תוספת מחיר.  כל שינוי בתכניות הנטיעה 

דורש אישור מאדריכל הנוף בכתב.  הקבלן יודע שעשוי לחול שינוי במועד ביצוע 

 קטעים שונים בפרויקט כולו ויערך בהתאם אספקת השתילים.

 

 תאום  41.3.02 

כל עבודות השתילה והנטיעה יתבצעו בתאום עם אדריכל הנוף שיבצע פיקוח עליון על     

העבודה ויאשר את ביצועה.  בירור בנושא עבודות השתילה יש לקיים עם אדריכל הנוף  

 ולקבל אישורו לכל שינוי. 

 

 הזמנת הצמחים   41.3.03 

ההתקשרות אתו על מנת להבטיח את  על הקבלן להזמין את השתילים, מיד לאחר     

אספקת הצמחייה בזמן.  יש לקבל מראש אישור מאדריכל הנוף ומפקח מטעם המזמין  

 ור השתילים.למק 

 

 בור נטיעה   41.3.04 

 בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן:    



444להקמת גשר להולכי רגל ולאופניים מעל כביש  04/2023מכרז    

 

171 

 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

ולהערימה בסמוך לבור  בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת הגן, 

לאתר החפירה הקבלן  ידי  על  יסולקו  הגן  לאדמת  מתחת  אשר  המצעים  כל    .

שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית.  מחיר חפירת הבורות כלול במחיר הנטיעה.    

 כלול במחיר 41.1.130זיבול בור נטיעה בזבל קומפוסט אורגני סעיף 

 

 

 

 

 השתילה בכמות של:  

 ל'( 20 –פחים )פח  2-7עץ בוגר מס' 

 ל'( 20 –פחים )פח  2-8' עץ בוגר מס

------------------------------------- 

 ל'( 20 –פחים )פח  2-9עץ חצי בוגר מס' 

 ל'( 20 –פחים )פח  2-10עץ חצי בוגר מס' 

------------------------------------- 

 פח 1 –ליטר  60   7, מס' 8שיח ממיכל מס' 

------------------------------------- 

 ½ פח  – 5ליטר מס'  5שיח 

 ½ פח  – 4ליטר מס'  3שיח 

 ½ פח  – 3ליטר מס'  1שיח 

 

 להלן מידות בור לנטיעה 

 41.2.05גודל הכלי בהתאם לפירוט בסעיף 

( במידות  9,10עצים בוגרים/מהאדמה ודקלים )מס'  .א

140 X 140 X  ס"מ. 140עומק 

 X  100במידות  8באקסמפלרים בוגרים מהאדמה מס'  .ב

100 X 100 .ס"מ 

 X 100 X 100 100במידות  8עצים מחבית כלי מס'  .ג

 ס"מ.

 X  90 90במידות  7ל' כלי מס'  25ל' /  50שיחים ממיכל  .ד

X 90 .ס"מ 
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 X  80 90במידות  6ל' כלי מס'  10/  ל' 25שיחים ממיכל  .ה

X 80 .ס"מ 

 X 50 X 50 50במידות  4ליטר מס'  3צמחים ממיכל  .ו

 ס"מ.

 

פירוט דישון לכל עץ ו/או שיח )במידה והעץ או שיח לא מקבל דישון דרך מערכת 

 במפרט הכללי לעבודות הכנה. 14.1.160ההשקיה( ראה בסעיף 

 

 

 לשתילים ונטיעות סטנדרטים )תקנים(   41.3.05 

כל הסטנדרטים והגדרות לפי חוברת המלצות ועדת השתלנות, משרד החקלאות, מהדורה אחרונה.   

 ב לסיווג שתילים ועצים. -בלה א וראה ט

 

 סווג שתילים הנמכרים במכלים  –טבלה א' 

 כינוי הגודל  הערות .ב

 גודל הכלי

 לפחות מנפח ועד נפח 

בתבנית   שתילונים  מתפרקת כולל 

 או בדמוי "חישתיל" 
 ליטר 0.01 ליטר 0.1 "תבנית"

מתפרקת  בתבנית  שתילונים  כולל 

 או בדמוי "חישתיל" כנ"ל 
 ליטר 0.1 ליטר 0.25 1מספר 

 ליטר 0.25 ליטר 1.0 2מספר  

 ליטר 1.0 ליטר 3.0 3מספר  

 ליטר 3.0 ליטר 6.0 4מספר  

 ליטר 6.0 ליטר 10.0 5מספר  

 ליטר 10.0 ליטר 25.0 6מספר  

נוסף,   סווג  מופיע  זה  מגודל  החל 

 לשתיל עם גוש הנחפר מהאדמה.
 ליטר 25.0 ליטר 60.0 7מספר 

מפורט  שהוא  כפי  ב'  בחלק  ראה 

 לגבי עצים הנחפרים מהאדמה.
 ומעלה ומעלה 8מספר 

ליטר  60.0

 )"חבית"(
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 ( טבלה סווג ב' )משלימה לטבלה א'סווג שתילי עצים הנמכרים בגוש השורשים הנחפר מהקרקע  

 

הסוג 

והכינוי 

לאיכות 

 השתיל

עובי היקפי 

כל הבדים 

 נמדד בס"מ

מס' בדים 

הכרחיים מעל  

ס"מ  190גובה 

 מפני קרקע

גובה 

השתיל 

 בס"מ 

 (-)החל מ

קוטר/עומק 

גוש השורש 

 בס"מ 

 (1 -)החל מ

עובי גזע 

נמדד עפ"י 

קוטר מ"מ 

 (-)החל מ

 
 א' מעולה

 

 

 ס"מ 7.5

0 

1 

170 

250 

 ס"מ 25

 ס"מ 35

 מ"מ 25

 (1" -)כ

 7מס' 

 

 8מס' 

 מעולה

 א'

 מעולה

 ס"מ 5.0

 ס"מ 10.0

 ס"מ 25.0

1 

2 

2 

250 

300 

350 

 ס"מ 35

 ס"מ 40

 ס"מ 50

 מ"מ 50

 (2" -)כ

 

 8מס' 

 

 מעולה

 

 ס"מ 20.0

 

3 

 

350 

 

 ס"מ 50

 

 מ"מ 75

 (3" -)כ

 

 9מס' 

 א'

 מעולה

 ס"מ 25.0

 ס"מ 35.0

3 

3 

400 

450 

 ס"מ 60

 ס"מ 60
 

 

 10מס' 

 

 מעולה

 א'

 מעולה

 ס"מ 30.0

 ס"מ 35.0

 ס"מ 50.0

3 

3 

3 

450 

450 

450 

 ס"מ 60

 ס"מ 70

 

 מ"מ 100

 (4" -)כ

 

 11מס' 

 

 א'

 מעולה

 ס"מ 40.0

 ס"מ 60.0

3 

3 

450 

450 

 מ"מ 70

 מ"מ 70

 מ"מ 125

 (5" -)כ

 

 ס"מ לפחות  50בדרך כלל המרחקים בין הבדים לאורך הגזע יהיו  

 ס"מ מהסתעפות הבד מהגזע.  10עשית מדידת ההיקף נ 

 טיב השתילים   41.3.06 

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, בריאים מכל מחלות ומזיקים ללא עשבי 

שורשים מקוצצים או גזומים לפי סוג  בר ומזיקים, עם מערכת שורשים מפותחת ועם ענפים ו

וגודל השתיל ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים.  השתילים יתאימו בתכונותיהם לסווג 

 א' של דירוג המשתלות. 

 שתילה ונטיעה   41.3.07 

עונת הנטיעה המומלצת היא בסתיו, הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אויר מתאימים, לא תורשה  

ן חמסין או בתקופת רוחות סערה.  הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת שתילה ונטיעה בזמ

הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים.  מילוי הבור באדמת גן מעורבת בדשן, הידוק, יצירת 

גומה והשקאה.  הקבלן יספק דשן אורגני רקוב או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב  

 בור.אדמה הגן, המיועדת למילוי ה עם ערמת
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 שלבי ביצוע השתילה:  41.3.08 

סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן כל הגורמים הקשורים לפתוח האתר.  דווח על סיום 

 כל שלב למפקח ואישור השלב ע"י המפקח, יאפשר לחברה להתחיל בשלב הבא.

 העצים. סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלים או סיד וכן סימון בורות 

 מצב קרקע לח עד יבש. 

 פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.

 הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי המפרט. 

 הנחת צמחים בהתאם לתכנית ליד הבורות. 

 העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואח"כ שיחים ומדשאות.

 מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח. 

 אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן. 

 השקיה בצינור גומי. 

 גירוף, יישור וסילוק עודפי הקרקע ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר. 

 חודשים.  3 –אחריות לקליטת דשא 

 חודשים. 2 –אחריות לקליטת שיחים 

 חודשים. 6 –אחריות לעצים מכל כלי קיבול 

 חודשים. 9 –אחריות לעצים בוגרים 

 חודשים. 12 –אחריות לתמרים 

 תוך תקופת האחריות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו על חשבון הקבלן. 

בכמויות  המלא  קליטתם  בתום  ורק  אך  וידושנו  יזובלו  שורש  ערומי  ורדים 

 הרשומות במפרטים ובתכניות.

 מצע גידול הורדים יהיה קרקע טרה רוסה או שווה ערך מאושרת על ידי המפקח. 

 

 3ליטר גודל מס'  1אספקה / נטיעת צמחים ממיכל  41.3.09 

חפירת בור נטיעה ודישון לפי המפרט הכללי.  כל היתר כאמור לעיל.  הצמחים יהיו מפותחים    

לפי תקנים של משרד החקלאות, המחלקה להנדסת הצומח.  מינימום    3בהתאם לגודל מס'  

ס"מ, טיפול ואחריות לקליטה   10מינימום ענפים שאורך כל ענף או שלוחה  6ליטר לפחות  1

 כמפורט לעיל. 

 יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.

העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הרמה והובלה לכל מקום 

 שידרש לפי תכ' גינון, תקופת אחריות ותחזוקה. 
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 4,5ליטר ממיכל גודל מס'  3/5אספקה / נטיעת צמחים  41.3.10 

יהיו     הצמחים  לעיל.   כאמור  היתר  כל  הכללי.   המפרט  לפי  ודישון  לנטיעה  בור  חפירת 

לפי תקנים של משרד החקלאות, המחלקה להנדסת הצומח.    4מפותחים בהתאם לגודל מס' 

ס"מ, טיפול ואחריות    15ף  ענפים מפותחים באורך כל שלוחה/ענ  8ליטר, לפחות    4מינימום  

 לקליטה כמפורט לעיל.  יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.

העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הרמה והובלה לכל מקום 

 שידרש לפי תכ' גינון, תקופת אחריות ותחזוקה. 

 

 8אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מס'  41.3.11 

ס"מ    20מדוד בגובה    2אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מהאדמה סטנדרט קוטר הגזע יהיה "  

מ' לפני פיצול הענפים תחתון.  הנוף כולל ענפים רחבים ומלאים.     2.00מעל לקרקע.  גובה גזע  

 גוש השורשים עטוף סל יוטה ומתכת מתכלה באדמה.

תקנים לפי  וצמרת  ענפים  גזע,  שורשים,  לגבי  המחלקה   תקנים  החקלאות,  משרד  של 

להנדסת הצומח.  בור נטיעה ודישון לפי הוראות במפרט הכללי.  טיפול ואחריות קליטה 

ת  וסמוכ  2כמפורט לעיל.  פרוט סוג הצמחייה ראה תכ' גינון.  לכל עץ יספק ויניח הקבלן  

מ'.  העמדת 2קוטר ואורכה    2עץ מקולפת ומחוטאת לכל אורכה עובי הסמוכה בבסיסה "

 הסמוכה בצמוד לגזע וכנגד כיוון הרוח. 

גן, הובלה, הרמה ונטיעה   העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת 

 בכל מקום שיידרש, אחריות ותחזוקה.

 

 אספקת נטיעת עצי דקל מחבית  41.3.12 

וגוש השורשים   41.2.005כנ"ל, אך עומק הבור יהיה לפי המפרט הכללי סעיף מס'  

מ' וקוטר הגזע יהיו בהתאם לתכנית   1.  גובה הגזע עד לכפות יהיה לפחות  בהתאם

 פחים לכל עץ. 2 –גינון כמות דשן 

 

 אספקה נטיעה של שיחים מעוצבים על גזע  41.3.13 

ס"מ מעל    100מדוד בגובה    2אספקה ונטיעה של שיחים מעוצבים על גזע, קוטר הגזע יהיה "  

הנוף כולל ענפים רחבים ומלאים.  גוש השורשים עטוף סל יוטה  מ'.     2הקרקע.  גובה כללי  

של משרד   לפי תקנים  וצמרת  ענפים  גזע,  שורשים,  לגבי  תקנים  באדמה.   מתכלה  ומתכת 

החקלאות, המחלקה להנדסת הצומח.  בור נטיעה לפי הוראות במפרט הכללי.  טיפול קליטה  

 כמפורט לעיל. 

 שנה.  –אחריות לעצים 

 גינון.  הצמחייה ראה תכ'
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העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, מילוי אדמת גן, זיבול, הובלה, הרמה ונטיעה + 

 סמוכה בכל מקום שיידרש, אחזקה ואחריות. 

 

 דשא מוכן 41.3.14 

יש לקחת דוגמא מהקרקע שמיועדת למילוי אדמה   .1

 מקומית ולבדוק את מוליכות המים.

קומפוסט שכבר לפני פיזור אדמת חול דיונות יש לפזר  .2

עבר פירוק מלא ובעל הרכב מנצח כפי שמצוין במפרט 

  3 -, פיזור שכזה יעשה בשכבה של כ41.1.130בסעיף 

קוב לדונם.  לאחר שהשטח המיועד   20ס"מ, כלומר 

לשתילה הושקה כנדרש ע"מ שהקרקע תהיה לחה  

 במידה אופטימלית. 

לאחר מכן, יש לפזר את אדמת המילוי חול דיונות   .3

 עפ"י השטח. 41.1.170סעיף בהתאם ל

 20 -)כ סעל אדמת המילוי יש לפזר טוב קומפוסט גרו .4

קוב לדונם(.  להוסיף דישון כימי כפי שמצוין במפרט  

ק"ג/דונם של סופר   120 -לאדמה כ  41.1.150בסעיף 

ק"ג/דונם אשלגן וקוטל מזיקי קרקע כפי  80 -פוספט ו

 .41.1.140שמצוין במפרט בסעיף 

  20-40חח את השטח עד עומק של לאחר מכן יש לת .5

 ס"מ במחרשת אתים או ביד.

יש להעמיד את מערכת ההשקיה לפי תכנון קפדני   .6

 שיבוצע מראש.

רצוי בעזרת ארגז מישר  –יש ליישר את השטח בקפידה  .7

לפני שנגשים לביצוע הנחת מרבדי הדשא ולדאוג  

 שהמצע יהיה רטוב ולח. 

רקע( מרבדי הדשא יסופקו ממשתלה שם סוג המצע )ק .8

שעליו גדל הדשא דומה בהרכבו לקרקע שמשמשת  

כמילוי בשטח אדמה קלה או ללא אדמה כלל )במידה 

ולא ניתן למצוא מקום כזה, חשוב לנער היטב ולהוריד 

מקסימום קרקע מהמרבדים לפני הנחתם על הקרקע 

המשמשת למילוי, ע"מ למנוע בעיות אטימת קרקע  

 שיכולות להתעורר בעתיד(.
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דשא מוכן תעשה בשעות מוקדמות בבוקר הנחת לוחות  .9

או מאוחרות בלילה בלבד.  )סוג הדשא כנדרש בכתב  

הכמויות.  על טיב ומקור הדשא יש לקבל אישור  

מהמפקח(.  הלוחות יונחו במקביל לקווי הגובה, תוך 

הידוק והתאמה לגבהים הנדרשים.  השלמת חללים  

 וקצוות תעשה ברצועות וחלקי לוחות.

בדים יש להקפיד לא לדרוך באופן  בזמן הנחת המר .10

פלטות ולעבור   –ישיר על הדשא אלא להניח קרשים 

עליהם ע"מ למנוע שקעים הנוצרים עקב צריכה דבר  

 שיביא לשקים בדשא ויבלטו בהמשך הגידול. 

אחרי הנחת מרבדי הדשא ולפני ההשקיה יש לעבור   .11

 עליו עם מעגלה.

 בגמר העבודה יש לדאוג להשקיית השטח לרוויה.  .12

הטיפול בשטח לאחר הנחת הלוחות, כולל השקיה   .13

דקות( בשבועיים  5בהמטרה בפולסים )כל שעה במשך 

הראשונים לשמירה על לחות אופטימלי.  השמדת עשבי 

בר, דישון ע"י גפרת אמון עד אשר הדשא יראה צמיחה 

 חדשה על פני כל השטח. 

 

 טיפול ואחריות עד למסירת העבודה  41.3.15

 חודשים( מיום גמר עבודות   4יום ) 120כל הצמחיה תטופל ותוחזק לתקופה של    

השתילה וקבלה ראשונית של החלק האחרון של העבודה באישור אדריכל הנוף.  בתום   

תקופת האחריות הנ"ל תערך קבלה סופית.  צמחים אשר לא נקלטו או לא הראו כל  

ויוחלפו בחדשים, כלול במחיר הנטיעות.   סימני צ  נקלטו  יחשבו לצמחים שלא  ימוח 

 יום כלולה במחיר הנטיעות.  120של תקופת אחריות  

 

 אחריות ותחזוקה לעצים, שיחים ומדשאה  41.3.16 

: תחזוקה לפי מפרט ארגון  דקלים, תמרים ועצים .1

חודשים לאחר   6הגנים הישראלי, עבור תקופה של 

אחריות קליטה תהיה עבור תקופה של שנה מסירה.  

לאחר המסירה.  עצים שלא נקלטו או לא מראים  

סימני צמחיה יוחלפו בחדשים.  סעיף זה כלול במחיר 

 הנטיעות.
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: תחזוקה לפי מפרט ארגון שיחים, שתילים ומדשאות  .2

חודשים לאחר   6הגנים הישראלי, עבור תקופה של 

  6ה של מסירה.  אחריות קליטה תהיה עבור תקופ

חודשים לאחר מסירה.  שתילים שלא נקלטו או לא  

מראים סימני צמיחה יוחלפו בחדשים.  סעיף זה כלול 

 במחיר הנטיעות. 

 : קומפלט המדידה

 

 משלימות בגשרים עבודות   –  69רק פ

 

 לגשר דרך  םסמכי 69.01

  תיאור כללי 69.01.01

-ENסמכים לגשר דרך יהיו סמכי נאופרן משוריין בהתאם לדרישות תקן אירופאי   .1

1337 . 

עגולים(  .2 או  מרובעים  )מלבניים,  שונים  מסוגים  שונים,  מטיפוסים  יהיו  הסמכים 

 במידות שונות ומתוצרת בהתאם למסומן בתכניות. 

 

 הזמנת ייצור ואספקת הסמכים .02.0169

ייצור   .1 להזמנת  מנהל לקבלת אישורים  של  לאישור  יגיש  ואספקת הסמכים, הקבלן 

אירופאי   לתקן  בהתאם  הבדיקות    -1337ENפרויקט,  התעודות,  המסמכים,  כל  את 

כמפורט   הסמכים,  התקנת  מפרט  לרבות  הסמכים,  יצרן  של  הנדרשים  והאישורים 

  -להלן:

תכניות ייצור מפורטות של כל טיפוס וסוג הסמך, לרבות מידות של כל אביזרי  .1.1

 וגומי הנאופרן, סוגי הפלדה של פלטות וכד'.  הפלדה

 Attestation)   –  2013או מכון מוסמך אחר משנת    TUMאישור של ביקרות ע"י   .1.2

of conformity  אירופאי לתקן  הייצור  להתאמת   )EN-1337    יצור עבור מפעל 

המפעל   של  זיהוי  מספר  ציון  לרבות  בפועל,     – סמכים 

(Identification number of the EC certificate .) 

 או מכון מוסמך אחר.  TUMתערובת/הרכב גומי אלסטומר מאושר ע"י  .1.3

ע"י   .1.4 שבוצעו  סמכים  של  הגזירה  מודל  אחר    TUMבדיקות  מוסמך  מכון  או 

 במפעל ייצור ברבעון האחרון. 

 התקנת הסמכים לגשר הפרויקט שיכלול בין היתר .2

דרוכות   .2.1 טרומיות  קורות  הרכבת  עם  בשילוב  הסמכים  התקנת  ביצוע  שלבי 

 ובשילוב עם יציקת תושבות בראשי הנציבים.
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בזמן   .2.2 והנחיות  אופקיות  תזוזות  למניעת  הסמך  של  זמני  לקיבוע  הנחיות 

 ההתקנה עד לקיבוע  סופי ויציקות משלימות של התושבות.

יטת התקנת הסמכים והנחיות לשימוש בכלי עזר שונים, תמיכות זמניות  ש .2.3

 מגבהים )ג'קים( שונים וכדומה. מסוגים שונים,

רק עם קבלת אישורים למסמכים, לתעודות, ולבדיקות הנ"ל לרבות אישור למפרט   .3

)לכל  וסוגי הסמכים  ואספקה של כל טיפוסי  ייצור  יינתן אישור להזמנת  ההתקנה, 

 בהדרגה ובנפרד(.טיפוס וסוג 

 -הקבלן יגיש ביחד עם אספקת הסמכים, המסמכים המפורטים להלן: .4

4.1. Certificate of originality  –  ,עם תאור מדינת אספקת הסמכים, מספר הזמנה

 שם המזמין, שם הפרויקט, תאור טיפוסי וסוגי הסמכים וכו'.

4.2. Manufactory certificate  –  בה בוצעו  שהסמכים  הייצור  מפעל  תאם  אישור 

לרבות ציון טיפוסי וסוגי הסמכים, כמות הסמכים  EN-1337 לתקן אירופאי  

 ומספר לכל סמך וסמך. 

4.3. Letter of guarantee  –   ,מכתב אחריות של מפעל הייצור עם ציון מספר הזמנה

, מועד אחריות, תאור טיפוסי  EN-1337שם הפרויקט, התאמה לתקן אירופאי  

 וסוגי הסמכים וכמות.

 ת נוספים שידרשו ע"י מנהל הפרויקט והמתכנן.מסמכים ובדיקו .4.4

במעבדה   במכון מוסמך או  לדרוש בדיקת הסמכיםהמפקח  בהעדר תיעוד כנ"ל, רשאי   .5

 האירופאי (, בארץ או בחו"ל, עפ"י נוהלי התקן  מנהל הפרויקטמוסמכת )לפי בחירת  

 הנ"ל. 

קבלן ועל כל הבדיקות הנ"ל, וכן סמכים נוספים לצרכי ביצוע הבדיקות יחולו על ה .6

 חשבונו ולא ישולמו בנפרד. 

את .7 להציג  עליו  אך  לנ"ל,  ערך  שווי  סמכים  להציע  רשאי  המסמכים  הקבלן  , כל 

האישורים   את  התעודות,  כך  על  ולקבל  לעיל,  האמורים  שלאישורהוהבדיקות    ים 

הסמכים. המזמין אינו מתחייב  ייצור ואספקת , וכל זאת לפני הזמנתמנהל הפרויקט

 לקבל את הצעתו החלופית של הקבלן. 

 

   התקנת הסמכים .01.0369

שימוש  .1 תוך  המאושר  ההתקנה  למפרט  בהתאם  מאושרת  בשיטה  תבוצע  ההתקנה 

 בכלי עזר שונים, תמיכות זמניות מסוגים שונים, מגבהים שונים )ג'קים( וכדומה.

אופקיים בשני הכיוונים ובמפלסים מדויקים בהתאם במצב סופי פני הסמכים יהיו   .2

 לפרטים בתכניות. 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לזמן בכל עת ועל חשבונו נציג של היצרן להדרכה ומתן  .3

 הסברים משלימים להתקנת הסמכים והקבלן ייקח זאת בחשבון.
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 כולת מחירמדידה ותאופני  69.01.04

 יחידות לתשלום לפי    ימדדו  השונים בנפרד  ם של הגשר לכל הטיפוסים והסוגיםסמכיה .1

   )יח'(.

והאביזרים, ציוד, כלי עזר, תמיכות    מריםואת כל החיכלול בין היתר  מחיר היחידה  

וכל   וכדומה  )ג'קים(  שונים  מגבהים  שונים,  מסוגים  הכרוכים זמניות  המלאכות 

 כל  והתקנה של הסמכים לקבלת מוצר מוגמר, לרבות מפרט התקנה,  אספקהיצור,  לי

ה ואישוריםהמסמכים,  התעודות  הנדרש,  במידת  הבדיקות  היצרן  נציגי  הזמנת  ים, 

הצורך, ולרבות ביצוע התקנת הסמכים בשלבים, בשילוב עם הרכבת קורות טרומיות  

 ובשילוב עם יציקת תושבות בראשי הנציבים, הכל כמפורט לעיל בפרק זה.

ה .2 פרטי  במסגרת  בנפרד  לתשלום  ימדדו  הנ"ל  בטון  מתאימים, תושבות  תשלום 

 . 02המפורטים במפרט מיוחד זה בפרק 

נאופרן ספוגי מודבק על רכיבי הגשרים )קורות טרומיות, נציבים או מעצורי גזירה(  .3

 לקבלת תזוזה יימדד לתשלום לפי יחידות )יח'(. 
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 'מסמך ד 

 

 

 

 כתב כמויות ומחירים  

 

 

מהווה  מצורף כקובץ נפרד ו

 חלק בלתי נפרד 

 04/2023ממכרז/חוזה מס' 
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 'מסמך ה 

 

 

 

 למכרז רשימת תכניות
 )מצורף בנפרד(

 

 

המהווה חלק בלתי נפרד 

 04/2023ממכרז/חוזה מס' 
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 נספח ביטוח   –מסמך ז' 

 אישור על קיום ביטוחים )ייחתם על ידי חברת ביטוח מורשית כדין לעסוק בביטוח בישראל(

 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.  -" המבוטח"

תאגידים ו/או חברות עירוניים מועצה מקומית שהם ו/או חברה כלכלית  שהם בע"מ  ו/או    – "  מבקש האישור"

 ו/או עמותות בשליטתם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  רשותייםסמך  גופי ו/או

 444כי רגל ואופניים מעל כביש ביצוע והקמה של גשר הול  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה  

ות, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות  הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי    3מקצועית למשך תקופה נוספת של  

להלן  בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה  מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים  

 "(. ביטוחי המבוטחאישור עריכת )להלן: "

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו מהעבודות או  

 המוקדם מבין המועדים.  -תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל גורם או  

בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או  

 כמוטב לתגמולי הביטוח. 

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות   .2

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי  הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות  ,

 וביטוחי רכב כמפורט להלן:

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי  -ביטוח חובה כנדרש על .2.1
למבוטח הזכות   ₪ בגין נזק אחד.  750,000  -רכב בגבול אחריות שא יפחת מ

ח עצמי" בסך  שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטו 
₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד   750,000של  

שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר היה  
בגין  לעיל  על המבוטח לשפות המפורטים  נערך ביטוח כאמור,  לו  מכוסה 

 נזק או הוצאה כאמור. 

מקיף   .2.2 ביטוח  לערוך  הזכות שלא  למבוטח  כי  מוסכם  אולם  מקיף.  ביטוח 
כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול 

 לעיל.   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי,   .2.3
"כל   בסיס  על  יערך  הביטוח  כינון.  ערך  במלוא  כלשהי,  מסיבה  הנובע 
בזדון.  ונזק  טבע  סיכוני  אדמה,  רעידת  שוד,  פריצה,  כולל  הסיכונים" 

ג פגיעה  בגין  לצד שלישי  כיסוי  יכלול  בגבול הביטוח  לרכוש  נזק  או  ופנית 
₪ בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את   750,000אחריות של  
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שעלולה  אחריות  בשל  הפרויקט  המפקח/מנהל  את  ו/או  האישור  מבקש 
אחריות  לסעיף  בכפוף  בציוד,  השימוש  עקב  מהם  מי  על  מוטלת  להיות 

לציוד ביטוח  לערוך  שלא  הזכות  למבוטח  כי  מוסכם  ולהסתפק  צולבת.   ,
בסעיף   האמור  שיחול  ובלבד  כאמור,  שלישי  צד  מקור  שגיאה!  בביטוח 

 לעיל.  ההפניה לא נמצא.

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

זה לעיל    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף  -רכב" על המונח "כלי   .2.5
מלגזות,   מנופים,  נייד,  הנדסי  מכני  ציוד  משאיות,  רק,  לא  אך  גם,  כולל 

 גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים. 

כמפורט   .3 הקבלניות  העבודות  לביטוח  רכוש(  )ביטוח  א'  פרק  במסגרת  המכוסה  ביטוח  מקרה  בקרות  כי  מוסכם, 

פי הפרק. תגמולי -נו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על, מבקש האישור היבאישור עריכת ביטוחי המבוטח

 הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק. 

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות   .4

שלומים לביטוח לאומי וביטוח  הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ת

חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע העבודות או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור. כן  

מתחייב המבוטח לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )רכוש( לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו  

 הסיכונים לציוד מכני הנדסי לרבות כיסוי צד ג'.  ₪ לכלי רכב וכן ביטוח כל  500,000מסך של 

האישור   .5 מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  האישור,  מבקש  מצד  דרישה  כל  תחילת    7ללא  מועד  לפני  ימים 

העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, אישור קיום  

-2019, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח

1-6.  

ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, במועד עריכת    המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור

דם  המוק   -מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות  

 מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח. 

ביטוחי  עריכת לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור  

המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  

 לעיל. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  

יום לפני מועד    30המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  שינוי לרעה, על  

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 

תגרע  לא  זה,  ביטוח  סעיף  להוראות  בהתאם  או  במועד  המבוטח  ביטוחי  קיום  על  אישור  המצאת  אי  כי  מובהר 

יים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, מבלי לגרוע  מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לק 

ו/או   טענה  כל  יהיה מנוע מלעלות  כי המבוטח  מוסכם  זמנים.  לוחות  בדבר  מכלליות האמור לרבות התחייבויות 

דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או  

ם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה  להתקדם בעבודות טר 

ביטוחי   יומצא אישור  בלבד באם לא  פי שיקול דעת מבקש האישור  על  כל תשלום של המבוטח  הרשות לעכב 

 המבוטח במועד. 

דאוג ולוודא שביטוחי  על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ל .6

המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור  

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת  

 ים.  ידי מבקש האישור להגישה למבטח -ביטוח אשר יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים  

בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם  

 זה. 

כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או  מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא   .7

תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  

ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים  
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בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור  כדי להוות אישור  

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

רום  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לג

 לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת   .8

פי דין.  -עלפי הסכם זה ו/או  -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלדרישה  

ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל   ו/או דרישה כלפי מבקש האישור  למבוטח לא תהא כל טענה 

הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי  

 המבוטח. 

מבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה

לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח  

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי -רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

לפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק  מבקש האישור ו/או כ

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור,  -בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

ובשם הבאים מטעם המב .9 ואת הבאים מטעם מבקש האישור, את  המבוטח פוטר, בשמו  וטח, את מבקש האישור 

המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של 

הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות  

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח  -ידי המבוטח ו/או על-שר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא עללאבדן או לנזק א

לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  

ו נזק אשר המבוטח זכאי  לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן א

לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו  

אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור  

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את    בכפוף ביטוח הרכוש כל הסיכונים  לפטור המפורט בסעיף 

יובהר כי    ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו.כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח,  

לרכוש,   מתייחס  זה  המב ביטוח  ידי  על  סוג שהוא שהובאו  מכל  ומתקנים  עבור  ציוד  או  מטעם המבוטח  או  וטח 

ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי   המבוטח לאתר העבודות 

 (. נפרד מהעבודות

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור   .10

ו/או צד שלישי כלש הו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל  לעיל, 

 תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות. 

בגין תגמולי  מי מטעמו  על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  

וחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש  ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביט 

האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם 

 לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור. 

כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר    למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח .11

את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את  

העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או  

 יות ושיפוי בהסכם זה. כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחר

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא  .12

זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת    נספחבמידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא  

טים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף  העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפור 

 ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 

בוצעו   בין אם  ביחס לעבודות,  כלפי מבקש האישור  באחריות  נושא  כי המבוטח  בזאת,  מובהר  ספק  למען הסר 

ו/או   באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות 

ידי מבוטח המשנה, בין אם  -לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

 אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 
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מי מטעמם,   ו/או  קבלני משנה  ו/או  מצד הקבלנים  ו/או תביעה  דרישה  ו/או  טענה  ותועלה  היה  כי  מוסכם בזאת 

מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם,    באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי 

 לרבות ההוצאות המשפטיות. 

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או  .13

עבודה לעבודות    לקיים סדריבמיוחד  נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו 

 -ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז   בחום 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות    .2007

ה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי  החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבני

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל  וכל הצווים,  

 עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם,    בנספחך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  לא ער .14

לעשות כן,    מבקש האישור  יום מראש על כוונת  14תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  

וכל ההוצאות הנלוות לכך ) דמי הביטוח  ולשלם את  ביטוחי המבוטח  והפרשי  לערוך את  דמים  במפורש לרבות 

 הצמדה וריבית(.  

האישור מבקש  של  וההוצאות  התשלומים  בגין  ההוצאות  ביטוחי    כל  את  לערוך  המבוטח  התחייבות  הפרת  עקב 

שיגיע   סכום  מכל  הביטוח  הוצאות  את  לנכות  הזכות  תהא  האישור  ולמבקש  בלבד,  המבוטח  על  יחולו  המבוטח, 

 כדין. למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית

מובהר,    אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  

.  יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית   המבוטחכי  

יפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח  כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בש

עם   מיד  זה  או לפי הסכם  דין  נזקים שבאחריות המבוטח לפי  בגין  עצמית,  בו לרבות תשלום השתתפות  יחוייב 

 דרישתו הראשונה בכתב. 

  מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח   מבקש האישורמצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת  מבוטח  ה .15

. כל זכויות וחובות הפוליסה או  מבקש האישורעל שם    מבקש האישורלהעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת  

  מבוטח מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה כל זכויות ה  מבקש האישורהפוליסות יחולו על  

חדל מהעבודה  מבוטח  מותנה בכך שה   וטחמבבפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי ה

או שה  ימים  על עשרה  זמן העולה  או שה  מבוטחנשוא ההסכם לפרק  פירעון  עבור  מבוטח  הפך לחדל  לא שילם 

הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות    המבוטחהפוליסה או הפוליסות או ש

  10פוליסה אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך    מבוטחהמותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י ה

 ימים כאמור 

 י. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשה
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, 

בהתאם   תמציתית  במתכונות  ביטוחים  קיום  אישור  המצאת  בדבר  הוראות  הצדדים  על  יחולו  אם  אף 

אישורי  נוסח  כי  מוסכם  האמור,  לאור  זה.  בעניין  אחרת  הוראה  כל  או  הביטוח  על  המפקח   להוראות 

פגיעה   מהווים  ולא  מחייב  נוסח  מהווים  ואינם  בלבד  דוגמה  הינם  זה  ביטוח  לנספח  המצ"ב  הביטוח 

כן  זה.  ביטוח  בנספח  בהוראות  לאמור  בהתאם  ביטוחים  לעריכת  המבוטח  של  החוזיות  בהתחייבויות 

יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי  בו  מוסכם כי בכל מקרה 

בכפוף לה וזאת  חלופיים,  ביטוח  אישורי  בנוסח  המצ"ב  הביטוח  אישורי  נוסח  דוגמת  את  חליף 

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 

 

מבקש  יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש    מבקש האישורמובהר ומוסכם בזאת, כי   .16

לשם קימום הנזק ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי    מבוטח יועברו ל מבקש האישור . תגמולי הביטוח שקיבל האישור

 מבקש האישור. של 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .17
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וכי מבטח המבוטח מוותר על  ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .17.1

 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 

יום לאחר משלוח הודעה של    30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא   .17.2

 השינוי לרעה או הביטול. המבטח למבקש האישור בדבר 

על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של  

ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי מבקש האישור  

 יום מראש.   60הודעה על כך בדואר רשום, 

י המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או  הפרת תנאי ביטוח .17.3

לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים    ו/או מי מטעמומי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור  

 כאמור. 

ו/או    היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר .17.4

בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי  

 שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.

ג רשלנות רבתי  . חרי2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .17.5

)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק  

 .  1981 -חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם   .17.6

מבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח  מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף ש

לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם 

 שגרם לנזק בזדון.  

להמציא   בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על המבוטח .17.7

ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי מבקש האישור ו/או כל גוף  אישור  

גוף אחר  ו/או כל  וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם מבקש האישור  יורה עליו  אחר שמבקש האישור 

 שמבקש האישור יורה עליו. 

ויות העצמיות החלות על  על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפ .17.8

 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.  .18
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 אש )"עבודות בחום"(  למניעת אמצעים נוהל

"קבלן   "קבלן",  )להלן   ......................... מס'.  ח.פ.  מטה.........................................   החתום 

בזאת כמפורט להלן בקשר עם עבודות שהוא מבצע עבור החברה הכלכלית שוהם משנה"( מצהיר  

 בע"מ להלן "המזמין"( בקשר עם ההסכם אשר נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו:

בכל תקופת בצוע העבודות הקבלן מתחייב לפעול על פי האמור להלן ולהימנע מכל פעולה אשר 

 תפר הוראה מהוראות נספח זה:

יסולקו   ונייר עץ ופסולת ארגזים  ,קרטון קופסאות ,פסולת חומרים דליקים, שיחים יבשים, דברי .1

 מהן. בטוח יום או יאוחסנו במרחק בחום לפני תחילת העבודות מדי העבודות מאתר

        כלשהו דליק מחומר מטר 10 של ברדיוס העבודות אתר בתחום  "בחום עבודות"תבוצענה   לא .2

 :להלן המפורט לנוהל שלא בהתאם

חיתוך   או/ו בריתוך שימוש כדי תוך כלשהן עבודות ביצוע :פירושו "בחום עבודות"המונח   .א

 .גיצים או/ו חום פולטת אשר אחרת פעולה כל או /ו גלויה באש שימוש תוך או/ו בחום

להלן  מפקח ימנה" בחום עבודות"ב כרוך  עבודותיו ביצוע אשר משנה קבלן או קבלן כל .ב

 .זה בנוהל לאמור בהתאם שלא בחום עבודות תבוצענה  לא כי לוודא חובתו אשר ") "המפקח

העבודות   לביצוע  המיועד בשטח המפקח יסייר  בחום כלשהן עבודות ביצוע  תחילת בטרם .ג

ביצוע   ממקום לפחות מטר 10 של ברדיוס סוג מכל דליקים  חומרים הרחקת ויוודא בחום

בלתי   במעטה יכוסו ,להזזה ניתנים אינם אשר ,קבועים  דליקים חפצים כאשר ,בחום העבודות

 .דליק

אש  כיבוי אשר יצויד באמצעי האש"( "צופה להלן (אש כצופה ישמש אשר אדם ימנה המפקח .ד

  .בחום העבודות ביצוע מקום בסביבת הנמצאים הדליקים החומרים סוג לכיבוי מתאימים

כל  מיידית ולכבות בחום העבודות ביצוע על להשקיף יהיה האש צופה של הבלעדי תפקידו

 ביצוע  במקום נוכח יהיה האש צופה  .בחום העבודות מביצוע לנבוע העלולה התלקחות

 לוודא על מנת  ,סיומן  לאחר דקות30לפחות   לתום ועד ביצוען מתחילת החל בחום העבודות

 .התלקחות מקורות כל נותרו לא כי
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במסגרת  כי לידיעתי הובא כי בזאת מצהיר הריני דין פי על או/ו ההסכם פי על מאחריותי לגרוע מבלי

 עובדיהם,  או/ו משנה קבלני או/ו קבלנים לרבות ,מטעמי מי  ידי על או/ו ידי  על המבוצעות העבודות

 מי מטעמי.  או/ו ידי המפורט לעיל על לנוהל בהתאם יבוצעו בחום עבודות כי לדאוג עלי

 

 אחר למלא מתחייב הנני. ההסכם לקיום מהותי תנאי מהווה מילוי מלא ושלם של נוהל כאמור לעיל  

   .לפעם מפעם שיעודכנו  כפי ,לנוהל עדכונים לרבות ,זה נוהל הוראות

   החתום על באתי הדברים לנכונות ולראיה הנ"ל  הנוהל את קראתי כי מצהיר הריני
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 הצהרה על קיום הסמכה בנושא עבודה בגובה  

 ביצוע הדרכות בנושא עבודה בגובה 

 

הקבלן מצהיר כי הסמיך את עובדיו לעניין עבודה בגובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  .1

 )"התקנות"(. 2007- )עבודה בגובה(, התשס"ז

זמן ולא לבצע עבודות  הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות התקנות, כפי שיהיו מעת לעת, בכל   .2

 בגובה אלא אם מתקיימים כל התנאים כמפורט בתקנות.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לקיום הוראות ומטלות התקנות לעניין עבודה בגובה, לרבות לעניין   .3

 הספקת ציוד מגן אישי לעובדיו ו/או למי מטעמו. 

הסמכה של עובדיו הקבלן מתחייב להמציא למזמין מיד עם תחילת העבודות העתק תעודת ה .4

כי עברו הסמכה לעבודה בגובה. התעודה תפרט את מספר שעות   ו/או מי מטעמו המאשרת 

 ההסמכה בפועל, התחומים בהם הודרך העובד ואת שמות המדריכים. 

המצאת   .5 וכי  ההסכם  של  יסודי  תנאי  הינה  הנ"ל  ההסמכה  תעודת  המצאת  כי  מסכים  הקבלן 

 מים לקבלן על פי הסכם זה.התעודה כאמור הינה תנאי לשחרור התשלו

הקבלן מתחייב בזאת לשפות את המזמין ו/או את מי מטעמה בכל סכום יוטל עליהם עקב הפרה  .6

 של הוראות התקנות ו/או הוראות נספח זה.

מבלי לגרוע באמור לעיל, במידה והקבלן לא יסמיך את עובדיו לעבודה בגובה ו/או לא יספק להם   .7

וסכם כי המזמין יהא רשאי להסמיך ו/או לספק את הציוד לעובדי  את הציוד הנדרש בתקנות, אזי מ

הקבלן, על חשבונו. במקרה כזה, המזמין תהא זכאית להחזר מלוא העלויות שהוציא בקשר עם  

וכן תהא רשאית לקזז סכומים אלו   15%ההסמכה ו/או הספקת הציוד כאמור לעיל, בתוספת  

י אין ולא יהיה בהפעלת זכותו של המזמין מכל תשלום שיגיע לקבלן. מובהר ומוסכם בזאת כ

לביצוע   האחריות  את  להעביר  כדי  לעיל,  כאמור  הציוד  להספקת  ו/או  הקבלן  עובדי  להסמכת 

הוראות התקנות אל המזמין ו/או מי מטעמו ובכל מקרה הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לקיום  

ו/או למי מטעמה בע נזק שיגרם למזמין  ו/או לכל  ו/או הוראות התקנות  קבות הפרת התקנות 

 ההסכם ו/או נספח זה.

הקבלן מתחייב כי הקבלנים וקבלני המשנה הקשורים עימו לשם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,   .8

 יחויבו לפעול בהתאם לאמור בנספח זה.

 

                                     

 _________________  ______________________  __________________ 

 חתימה + חותמת                   שם הקבלן        תאריך            
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 הצהרה על העדר תביעות נזיקין 

 

 

 לכבוד

 החברה הכלכלית שוהם בע"מ 

   63האודם 

 שוהם

 

 

 הנדון: הצהרה בדבר תאונות עבודה ונזקים שאירעו בקשר עם עבודות 

 "החוזה"(  )להלן: 04/2023לפי חוזה 

 

 

אני החתום מטה......................)"הקבלן"( מאשר בזאת כי בצעתי את העבודות בקשר עם חוזה   .1

שנחתם ביני וביניכם בתאריך ______________ בשלמות וללא כל ליקוי או גרימת   04/2023

 .נזקים או תאונות גוף או רכוש לעבודות או לעובדי או לעובדים מטעמי או לצד ג' כלשהו

מוצהר בזאת כי במידה ויתגלה לי מידע או דרישה כלשהי לגבי נזקים מכל סוג שהוא שנגרמו  .2

ולפעול, בתאום עמכם,   מיידית  ליידע אתכם  אני מתחייב  זה,  במהלך העבודות מושא החוזה 

 לתקון הנזקים ו/או להתגונן  מפני כל דרישה כאמור כמפורט בחוזה. 

עבודות משולמת לי בכפוף לכך שהצהרתי לעיל הינה מוסכם בזאת כי התמורה הסופית עבור ה .3

אמת ונכונה ולפיכך, אני מתחייב לשפות אתכם על כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לכם עקב הפרה  

 של האמור לעיל ו/או אי דיווח מידי על קרות מקרה נזק כמפורט לעיל. 

 

 על החתום

                                     

 _________________  ______________________  __________________ 

 חתימה + חותמת          שם הקבלן               תאריך         
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 נוסח ערבות -מסמך ח' 

 04/2023 ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז

 

 לכבוד

 החברה הכלכלית שהם בע"מ 

   63רח' האודם 

 6080363שהם 

 

 הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית מס' _______________________ 

. על פי בקשת __________________ )להלן: "הקבלן"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל 1

)להלן: "סכום הערבות"(, שתדרשו  ₪ ובמילים: מאתיים  אלף ₪  200,000  סכום עד לסך של

להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות של הקמת   04/2023מאת הקבלן בקשר עם מכרז פומבי מספר 

 בשהם.     444להולכי רגל ואופניים מעל כביש גשר 

ימים לאחר שתגיע אלינו   7. אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך 2

בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם,  דרישתכם הראשונה

מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

ם אחת, או במספר . אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפע3

דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה 

 על סכום הערבות.

 . ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.4

בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע   ועד 30/06/2023  . ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום5

 ___________________________  לפקס מס': ____________, או לכתובת דוא"לכתב ב

 עד ליום ___________וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

 

 . ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 6

 

 בכבוד רב,        

 בנק _________________         

 

 הבנק_______________ כתובת 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 נוסח ערבות -1מסמך    ח'  

 ערבות בנקאית לביצוע 

 

 לכבוד

 החברה הכלכלית שהם בע"מ 

   63רח' האודם 

 6080383שהם 

 

 ערבות בנקאית אוטונומית מס' ________________

. על פי בקשת __________________ )להלן: "הקבלן"( אנו ערבים בזאת כלפיכם   לתשלום 1

 ש"ח מערך החוזה כולל מע"מ___________________  5% כל סכום עד לסך של 

__  )להלן: "סכום הערבות"(, שתדרשו  __________________________ במילים________ 

לביצוע עבודות    04/2023פי מכרז פומבי מספר   -על מאת הקבלן בקשר עם ביצוע התחייבויותיו

 בשהם.  444להולכי רגל ואופניים מעל לכביש להקמת גשר 

ימים לאחר שתגיע אלינו   7. אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך 2

דרישתכם, דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר 3

הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום 

 על סכום הערבות.

 . ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.4

חודשים מיום הוצאתה( ועד בכלל, וכל   16. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום ________)5

למען  או ___________ לכתובת מייל: _________________דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב 

 הרשום מטה עד ליום _________ וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. 

 . ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 6

 

 בכבוד רב,       

 בנק _____________        

 כתובת הבנק________________        
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 

 

 הצמדת המחיריםחתימת  הקבלן על כללי  -מסמך ט' 

 

ממועד תחילת   חודשים 14שכר החוזה יהיה במחירים קבועים וללא כל הצמדה למשך תקופה של 

  ,ממועד תחילת ביצוע העבודות חודשים  14ביצוע העבודות. היה ולא יסתיימו העבודות בתוך 

בסיס  ל תשומות בניה בהתאם תוספת הפרשי הצמדה לפי עליית מדד  ,תתווסף לשכר החוזה

)הידוע במועד תחילת ביצוע העבודות(. הפרשי ההצמדה יתווספו רק לגבי התמורה שתגיע לקבלן 

לא יתווספו הפרשי הצמדה   –מתחילת הביצוע.  חודשים 14בגין עבודות נוספות שיבצע החל מתום 

 פעולות או  מחדלים שהקבלן אחראי להם!   על עיכובים והימשכות העבודה, בשל

 

 

 על החתום: 

 

 

 

 

   _______________________         שם הקבלן:  

 

 

 __________________ __  חתימת הקבלן: 
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 

 מהנדס / ממונה בטיחות מטעם הקבלן הצהרת  מסמך י'

 

 _______________________ מכרז/חוזה מספר:

 ___________________________ שם הקבלן: 

 _________________________ שם המהנדס: 

 ________________________  מספר רישיון:

 

 הנני מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

הנני בקיא בכל החוקים והתקנות הקיימים בענייני בטיחות בעבודה בכלל ובעבודות בנייה   . 1

 והנדסה אזרחית בכלל. 

 

למדתי היטב את תכולת העבודות נשואות המכרז הנ"ל ואת תנאי אתר העבודה  והנני ער  . 2

 לכל הסיכונים הפוטנציאליים הטמונים בהם לאנשים ולרכוש.

 

הנני מתחייב להנחות ולוודא נקיטת כל האמצעים הנדרשים להבטחת בטיחות עובדים,   . 3

 עוברי אורח מזדמנים ורכוש בכל זמן ביצוע העבודות נשואות המכרז הנ"ל ע"י הקבלן. 

 

הנני מתחייב לוודא כי כל העובדים מטעם הקבלן באתר העבודה יעברו הדרכות בטיחות                 .  4

 תאימות ויהיו כשירים לביצוע העבודות נשואות המכרז בגופם ובציודם. מ            

 

 

 

 

 

 חתימת מהנדס/ממונה הבטיחות: _______________   תאריך: _______________ 

 

         

          

חתימת הקבלן
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 מסמך יא' 

 3202/04חוזה מס'   -תעודת השלמת מבנה / שנת בדק 

 

 

 

 לכבוד

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 

 ג.א.נ.,

 

הנני מאשר בזאת כי העבודות בוצעו ונסתיימו בהתאם לחוזה בכפוף להוראות החוזה בדבר 

ביצוע והשלמת העבודות, לרבות אחריותכם להשלמה ולביצוע תיקונים ובדק  וזאת לאחר  

תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה   שבדקתי את העבודות ולאחר שהתחייבתם בפני כי 

 שטרם הושלם לשביעות רצוני, לרבות אלה המפורטים ברשימה המצורפת.

 

 

 _______________________      השם:

 התפקיד:  _______________________ 

 חתימה:    _______________________ 

 

 _______________________     תאריך:
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 מסמך יב'

 

 כתב סילוק וויתור  -הצהרה על העדר תביעות 

 04/2023חוזה מס' 

 

 

לחוזה   עבודות בהתאם  מיום    04/2023אני הח"מ ________________________, מבצע 

"החוזה"(, מצהיר ומתחייב בזה כלפי החברה הכלכלית שוהם    –_____________      )להלן  

"המזמין"( כי עם קבלת הסך של ________________   –ו/או המועצה המקומית שוהם )להלן 

₪ המהווה את יתרת התמורה וסילוק סופי של התמורה הסופית, לא תהיינה לי כל תביעות ו / או  

או טענות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם המזמין ו/או כלפי הבאים מכוחכם בכל עניין    דרישות ו / 

הכרוך במישרין ו / או בעקיפין עם החוזה ו / או העבודות שבוצעו על ידינו ו /או שכר החוזה ולרבות  

כל תביעת נזק או כל תביעה אחרת, הקשורה או הכרוכה במישרין או בעקיפין לכל האמור לעיל  

הנ"ל מהווה את התמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המגיעה לי בגין כל האמור לעיל.   וכי הסך

גמור ומוחלט על כל טענה דרישה ותביעה ככל    סופי ותר בזאת בויתור  מלמען הסר כל ספק אני  

 שהיתה/יש/תהיה לי.

 

 ולראיה באתי על החתום היום_________ בחודש_________ שנה________

 

 

 חתימה וחותמת     ____________________
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 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 מסמך יג'

 

 מסמך הגברת איכות, תיעוד ובקרה 

 

 מדידות  .1

 

כל   שלהן.  שלב  ובכל  העבודות  ביצוע  תקופת  כל  משך  מוסמך  מודד  באתר  יעסיק  הקבלן 

 ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת המודד יחולו על הקבלן וייכללו במחירי העבודות. 

 יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העבודות.הקבלן 

 

 יבוצעו ויתועדו המדידות הבאות:

 

 )עדות(. AS-MADEמדידות  -

 מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות.  -

 מדידות של אלמנטים קונסטרוקטיבית לצורך הבטחת התאמתם לתוכנית ולפרטים. -

 הגשת חשבונות הקבלן.מדידות שישמשו לחיובי כמויות ו -

 

תרשימים   באמצעות  ו/או  לקבלן  שסופקו  ופרטים  תוכניות  גבי  על  תתועדנה  המדידות  כל 

 )סקיצות( ו/או בתיאור מילולי כמתחייב מסוג העבודה הנמדדת.

 

 כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך.

 

המודד המוסמך לקראת, בעת להלן מספר דוגמאות בלבד של עבודות לגביהן יבוצעו מדידות  

 ולאחר ביצוע לפי המקרה:

  

 חפירה בשטח ו/או חציבה  -

 חפירת תעלות -

 חפירת בורות  -

 עובי שכבות ריפוד למערכת -

 עובי שכבות מילוי  -

 מתווים לסימון מבנים ומתקנים  -

 כל המדידות והסימון שמבצע הקבלן ו/או המודד המוסמך לצורך ביצוע עבודות   -

 

 

 

         ________________ 

 חתימת המצהיר/ה                 
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 מסמך יד'

 תאריך:  __________  

 

 הצהרת והתחייבות הקבלן / מציע לאי תאום הצעות 

 

 לכבוד,

 החברה הכלכלית שוהם בע"מ 

 א.ג.נ.

 הנדון: ________________________________________________________ 

 חברת __________בע"מ / ח.פ ___________ 

 

 תצהיר 

מיום    _____________________________ חברת  להחלטות  בהתאם  כי  להצהיר,  הריני 

( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם להוראות מכרז מס' "החברה"_________ )להלן  

, ב __________________________ מיום    04/2023לפי חוזה  _________, ביצוע עבודות  

   : _________, והריני להצהיר כדקלמן

 

החברה לא תיאמה את הצעתה במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי ו/או כל גורם אחר ולא 

פעלה בקשר עם המכרז בכל דרך אחרת, שלא בתום לב ו/או שיש בה משום תכססנות פסולה 

ו/או פגיעה בטוהר המידות. כמו כן אני מצהיר כי לא נעשתה כל פעולה אסורה כאמור, על ידי  

ו/או כל בעל מניות בחברה, ו/או נושא משרה בה ו/או עובד החברה או כל גורם אחר הקשור הח"מ  

 בחברה או כל מי מטעמה. 

הצעת   פרטי  גילוי  את  ולמנוע  לגלות  שלא  בזאת  החברה  מתחייבת  זה,  מסמך  על  בחתימתי 

 החברה לאחרים, עד לגמר הליכי המכרז. 

 רי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהי 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 

 

           _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                       
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 אישור 

  ___________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת   ,  __________ מ.ר.   _________ עו"ד  הח"מ,  אני 

__________  התייצב/ה בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה  

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה  

 כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. 

חייב  הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר ולהת

 בשם החברה את ההצהרות וההתחייבויות בתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 

 _________________ 

 עו"ד )חתימה + חותמת( 
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 מסמך טו'

 

פרוטוקול סיור קבלנים חתום  

 ע"י הקבלן

 

 

  המהווה חלק בלתי נפרד

 04/2023מחוזה מס' 
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 ראשי נספח בטיחות למכרז/חוזה  קבלן -מסמך ט"ז 

      04/2023מכרז 
                                                           

 : כללי .1
   

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.  1.1
מעודכנות של המוסד נספח זה תואם את דרישת התקנה לביצוע תכנית ניהול בטיחות  1.2

   1988ית התשמ"ח וכן דרישת תקנות הבטיחות בעב' בניה ובניה הנדס לבטיחות ולגהות
והן מהוות חלק בלתי נפרד  הקבלן מתחייב למלא את כל ההתחייבויות בנספח זה, 1.3

 מהתחייבויותיו על פי ההסכם . 
 ידוע לקבלן כי דרישות נספח זה מהוות תנאי הכרחי.  1.4

 
,ואשר לא תוקנה  כל הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויות הקבלן על פי נספח זה 1.5

עה בכתב של מפקח הבטיחות  כי קיימת ההפרה, ובכל מקרה תוך התקופה שתקצב בהוד
תחשב  )שבעה( ימים ממועד משלוח ההודעה על קיום ההפרה, 7תוך תקופה של עד 

המזמינה ו/או  המפקח תהיה רשאית לקבל את כל התרופות   כהפרה יסודית של ההסכם,
 הפרה יסודית. בגין  המגיעות לה על פי ההסכם בין הצדדים ועל פי הוראות הדין,

 
 מנוי קבלן ראשי "מבצע הבניה": .2
 

קט ובתפקידו  בלן ראשי/ מבצע הבניה " של הפרויבמסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"ק .2.1
ובכללם היבטי שלום גם על כל היבטי הבטיחות השונים  יספק ויהיה אחראי יבצע,זה 

 ציבור. 
בעבודה )עבודות בניה( לתקנות הבטיחות  6הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף   .2.2

 קט )עד קבלת תעודת גמר(., עד השלמה סופית של הפרוי 1988 התשמ"ח
 

 
ישא בכל החובות יקט והוא הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרויבהתאם יראו את  .2.3

 ובכל תקנות או דין אחר כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. המוטלות בתקנות הבטיחות,
 

הבניה" כלפי הרשויות , יגיש ויבצע תכנית התארגנות בות "מבצע ימהתחי כחלק  .2.4
טחי  פפים לאזורים ציבוריים  ,מיקום ש הכוללת: מערך הגנות בשטחים חו

ההתארגנות והשינוע , מיקום עגורן נייד וזאת ע"פ שלבי הביצוע כפי שמתוארים 
 בחוזה זה .

  
 אחריות מנהל העבודה: .2.5

קיום ומילוי   יפקח ויוודא ישגיח,מבצע הבניה ימנה מנהל עבודה כדין. מנהל העבודה  •
 .שמבוצעת באתר עבודה ויהיה נוכח כל זמןכל סידורי ונהלי הבטיחות באתר 

 מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה . •

ות עבודה ומנוחה אם תבוצע עב' לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שע •
יתמנה על ידי מבצע הבניה מנהל עבודה כדין נוסף למשמרת שניה )המנוי עפ"י סעיף  

3.3 .) 

ביצוע עב' בחריגה משעות היום המקובלות ,יותנה באישור מפורש ובכתב מאת  •
 המזמין 
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 חובות מבצע הבניה במסגרת נספח חוזה זה: .3
מינימום הנדרש הינו  -פעילותו באתרמינוי ממונה על הבטיחות בחברה והגדרת היקף  .3.1

 ביקורת שבועית. 
 
 

אישור כשירות של הממונה והיקף פעילותו יתועד ויועבר ליועץ הבטיחות של המזמין או   .3.2
 להלן. 6למפקח מטעמו עפ"י סעיף  

 
מנוי מנהל עבודה: "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך אשר ישלח הודעת מנוי אל  .3.3

(,העתק מטופס זה יועבר ליועץ הבטיחות של   155התמ"ת )טופס אגף הפיקוח במשרד 
 להלן. 6עפ"י סעיף   המזמין,

  
 חובת ניהול הבטיחות:  .3.4

 בהיבטי שמירה על בטיחותם של העובדים.  3.4.1
 בהיבטי שמירה על בטיחותם של דיירי הרחוב, עובדיו ואחרים.  3.4.2
 עירוניים. בהיבטי שמירה על בטיחות משתמשי דרך בכבישים עירוניים ובין  3.4.3

 
 
 

 ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות .4
וזאת בהתאם לדרישת תקנות  על מבצע הבניה לקיים ולבצע "תכנית בטיחות" כתובה   .4.1

הכוללת גם את המרכיבים  2013ניהול הבטיחות )תכנית לניהול בטיחות תשע"ג 
 הבאים:

 
 ובחברה.הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר  .4.1.1

 
פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ובקרת סיכונים הכוללות, לכל  .4.1.2

הפחות, פירוט של שיטות או נהלים לאיתור והערכת סיכונים )באמצעות סקירה 
מראש של סביבת העבודה ופעילויות מסוכנות(, ושגרת סיורי בטיחות לאיתור  

 מפגעים. 
 

מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/או הוראות  פירוט של גורמי סיכון  .4.1.3
בטיחות לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם ובכלל זה של  

 משתמשי המבנה   ואו כל שטח ציבורי אחר . 
 

פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם   .4.1.4
וף עובדים בניהול הבטיחות והגיהות, סוגי  כולל נושאי שית –לעבודה בטוחה 

הדרכות, מועדי ההדרכות ומבצעי ההדרכה, ואופן יידוע העובדים לגבי שמות של  
 ממלאי תפקידים בנושאי הבטיחות באתר.

 
פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות / תסקיר, ומועדי הבדיקות לביצוע /   .4.1.5

 שבוצעו.
 

לי תפקידים לגביהם נדרשות הסמכות, דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בע .4.1.6
עובדים בגובה ,אתתים עניבנים   כגון: חשמלאים, בוני פיגומים, מנהלי עבודה,

 וכדומה.  
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פירוט שיטות דיווח, חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע בטיחותי,   .4.1.7
 תאונה, וכמעט תאונה.

 
  –דידות פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר, ומועדי ביצוע מ .4.1.8

 כולל למי   מדווחים. 
 

פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה, שנועד להבטיח כי אף הם   .4.1.9
 פי מדיניות ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה.-עובדים על

 
נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום ,ובכלל זה תאום מול מתכנן מע'  .4.1.10

 בשלב ב' של הפרויקט . הבטיחות של הבניין ותפקודן המלא גם 
 

פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית   .4.1.11
 הבטיחות.

 
פרוט וביצוע כל האמצעים הננקטים לשמירת בטיחותם של ציבור משתמשי  .4.1.12

 המבנה וסביבתו   .
 

פרוט וביצוע כל האמצעים הננקטים למיגון מדרכות מעבר , מוסדות ציבור, בניני   .4.1.13
 השכנים  , בהליך בניתם מניעת אפשרות נפילת חפצים / פסולת וציוד בניין . 

 
 

 : מבצע העבודה מתחייב .4.2
שיש בה  כי אם ביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ספציפית מורכבת, .4.2.1

תוכן   סיכונים מיוחדים שאין להם ביטוי או מענה בתכנית הבטיחות הכללית,
 משימה. כנית בטיחות נפרדת לאותה ת

 
ימים ממועד   10תוך  להעביר העתק גם לידיעת יועץ הבטיחות של  המפקח,  .4.2.2

 השלמתה. 
 

ולעקוב אחר שינויים  , ובדרישות תקנים מחייבים לעמוד בכל דרישות כל דין,  .4.2.3
 בדרישות רלוונטיות. 

 
ויהיו זמינים   יתועדו, כי כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו, .4.2.4

והאחריות לכל אלה מוטלת במלואה על מבצע   פי הצורך באתר,לבעלי עניין על 
 בהיותם אלו המטפלים בבניה באתר. הבנייה ומנהל העבודה,

 
 

בידי יועץ הבטיחות של  המפקח, ואו המפקח עצמו ,הסמכות, לבדוק מעת לעת מימוש  .4.3
היועץ/  התוכנית באמצעים עליהם יחליט לפי העניין .הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם 

המפקח ,ולהציג בפניו כל מסמך שיידרש על ידו לצורך כך או לאפשר לו לבקר באתר לפי  
 ראות עיניו. 

 
 

 דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה:  .4.4
 הערה: 

הינם  4הביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן בכל חלקי סעיף 
 .  מינימליים
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עבודה תקבע ספציפית את מעטפת הבטיחות  הערכת הסיכונים לפני כל משימת 
והמניעה. הביצועים הנדרשים להלן אינם באים במקום דרישות הדין אלא בנוסף להן,  

 ,גוברות הוראות הדין.   בכל מקרה שבו יש סתירה
     

 גהות: .4.4.1

 תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים.  – עזרה  ראשונה •
 להסמיך ממונה ארגז עזרה ראשונה. יש  50אם מספר העובדים יעלה על 

 יסופקו לאתר מי שתיה בעלי איכות טובה.  – מי שתיה •

 .רותים זמניים באתר ייותקנו ש -רותיםיש •

יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן גם מפגעי מזג האויר לנוחות   -מקום אכילה •
 העובדים. 

 
 ציוד מגן אישי וציוד בטיחות: .4.4.2

  אחרים קבלניםלנים מטעמו ו/או הקב מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו,  .4.4.2.1
המועסקים באתר את כל פרטי ציוד המגן האישי הנדרשים על פי הערכת  

 הסיכונים למשימת העבודה לרבות:
 נעלי בטיחות ומשקפי מגן.  כובע מגן,-ציוד מגן בסיסי .4.4.2.1.1
חומרים  כוויות,  כפפות על פי סוג העבודה )מניעת חיכוך, .4.4.2.1.2

 התחשמלות(. כימיים,
 עיניים. הגנת  .4.4.2.1.3
 הגנת שמיעה.  .4.4.2.1.4
 הגנת פנים. .4.4.2.1.5
 הגנת ידיים ורגליים.  .4.4.2.1.6
 הגנה מפני נפילה מגובה. .4.4.2.1.7

 
לספק לעובדיו את פרטי הציוד לניהול הבטיחות  באחריות מבצע הבניה, .4.4.2.2

 לרבות:
 ציוד הכשרה ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה. .4.4.2.2.1
 מאווררים לייבוש ופיזור ריחות. .4.4.2.2.2
 מטפי כבוי אש.  .4.4.2.2.3
 ציוד תקני לעבודה בחלל מוקף.  .4.4.2.2.4
 מצעי גידור וחסימה. א .4.4.2.2.5
  קירות מסך קבועים, אמצעי הגנה מיוחדים למערכות פעילות, .4.4.2.2.6

 כניסות ויציאות של באי המבנה המאוכלס בשלב ב' .
 

מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי אש תקין   .4.4.2.3
 פקודת הבטיחות בעבודה.  ותקני, עפ"י דרישות

 
 
 

 הדרכה עובדים ומנהלים:  .4.4.3
הבנייה יתכנן ויקצה את הזמן הנדרש לביצוע הדרכות לכלל מבצע  .4.4.3.1

 העובדים. 
 ההדרכות תועברנה בשפה העברית. .4.4.3.2
באם יהיה צורך יעמיד מבצע הבנייה על חשבונו מתורגמן לשפות זרות   .4.4.3.3

 לרבות:
 הדרכה בסיסית. .4.4.3.3.1
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עבודות  הדרכה לעבודות ספציפיות )כמו עבודות חשמל, .4.4.3.3.2
סביבת מבנה פעיל  בטיחות בעבודה ב עבודות חפירה, בגובה,

 וכד'(.
 הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים.  .4.4.3.3.3

יבצע מבצע הבנייה הדרכות משלימות בעצמו, הדרכות   בנוסף להדרכה, .4.4.3.4
 שבועיות של מנהלי העבודה.

 
 כשירות ציוד:  .4.4.4

 הדרישות בסעיף זה מתבססות על:

 פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה. •

 חוק החשמל. •

 תקני מכון התקנים הישראלי. •

 תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה.      •

 מבצע הבנייה יוודא גם:     •
 

שהציוד שבו ייעשה שימוש יהיה תקין ועומד בכל דרישות כל תקן  .4.4.4.1
 רלוונטי. 

שימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך ליועץ הבטיחות  .4.4.4.2
 מטעם המפקח. 

שכלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ייבדקו כל רבעון ע"י   .4.4.4.3
 חשמלאי מוסמך.

 ד בהתרעה קולית לנסיעה לאחור.יצוי כולל מלגזה, שכל כלי רכב מכני, .4.4.4.4
 

 לימוד ויישום לקחים:  ניתוח, דיווח, טיפול, "כמעט ונפגע", תאונה, .4.4.5
 לצורך סעיף זה:  "תאונה" כוללת גם, .4.4.5.1

 כל אירוע בו נפגע אדם   .4.4.5.1.1
 ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד. .4.4.5.1.2
 תאונה לגורמים הבאים:יש לדווח על  .4.4.5.1.3

 מיידית למנהלים האחראיים. •

 מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן. •

 לדווח בכתב ליועץ הבטיחות של  המפקח. •

 לדווח בכתב לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת. •
 

 "כמעט ונפגע": 4.4.5.2                              
 אולם היה פוטנציאל   כוש,תקרית בה לא נפגע אדם או ר  4.4.5.2.1                 

 לפציעה או לנזק.                                 
 יש לדווח לגורמים הבאים: 

 למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים.  •

 לדווח בכתב ליועץ הבטיחות של  המפקח. •
 

 מערכת הפקת לקחים   4.4.5.3
ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם מבצע הבניה  4.4.5.3.1

יאתרו את הגורמים והפערים ויישמו את יבצעו ניתוח אירוע,  
 הלקחים למניעת הישנות אירועים נוספים. 

 ממונה הבטיחות יבצע מעקב אחר יישום הלקחים.  4.4.5.3.2
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 כללי: .4.4.6

לרבות   אינו גורע מאחריות מבצע הבניה לנושאים נוספים, 4האמור בסעיף 
מבצע הוראות כל דין ותקנות אחרות שאינן כלולות או מוזכרות בסעיף זה. 

הבניה אחראי למלא את כל ההוראות בכל הוראות הדין והתקנות העוסקות או  
 קשורות לבטיחות בעבודה, והמופיעות בדרישות כל דין. 

 
 קבלני משנה/ קבלנים אחרים מטעם המזמין להלן "קבלני משנה": .5

 קבלני משנה באתר יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית  .5.1
ומוסמך ליתן   ה אחראי על מילוי כל הקשור בבטיחות העבודה גם על ידם,ומבצע הבניי

 להם כל הוראה והנחייה כפי הנחוץ לצורך הבטחת וקיום כל הקשור בבטיחות העבודה.
 המפקח אינו אחראי ולא יטפל בקבלנים אלו בכל הקשור לנושאי הבטיחות השונים. .5.2
ניין הבטיחות הינם כפופים למבצע מזמין העבודה מתחייב להודיע לקבלני המשנה כי , לע  .5.3

 . ויתולהורא  שמע יהבניה ומחויבים לה
 
 
 
 
 
 

 
 חתימה: _______________   תאריך: _______________ 
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 ז'ימסמך 

 

 המפרט הכללי לבקרת איכות

 בביצוע הקבלן

 

 מפרט משהב"ש

 )לא מצורף( 

 המהווה חלק בלתי נפרד

 04/2023מחוזה מס' 
 

 



444להקמת גשר להולכי רגל ולאופניים מעל כביש  04/2023מכרז    

 

212 

 החברה הכלכלית שֹהם בע"מ 

 מסמך י"ח 

 אישור רו"חהנדון : 

 לכבוד 

 החברה הכלכלית שוהם בע"מ 

 ג.א.נ.,

"המציע"(,  )להלן:  בע"מ   _______________ חברת  של  המבקרים  החשבון  וכרואי  לבקשתך, 

ועל ספרי החשבונות של   2019-2021ובהסתמך על הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים 

 הננו לאשר : 2022המציע לשנת 

חלקות   הינן חוות דעת  2019-2021חוות דעת רואי החשבון המבקרים לדוחות המציע לשנים   .1

 ולא נכללה בהן "הערת עסק חי".

 

לשנת   .2 החברה  של  החשבונות  ספרי  בסיס  והמידע  2022על  ידנו,  על  בוקרו  שטרם   ,

 . 2022שברשותנו, לא צפויה "הערת עסק חי" בדוחות הכספיים לשנת 

           

 בכבוד רב, 

 רואי החשבון המבקרים 

 

 של החברה הכלכלית שוהם בע"מ. 04/2023אישור זה מיועד לצורך מכרז 

 

 

 הערות: 

לשנת   .1 הכספיים  והדוחות  בסעיף    2022במידה  צורך  אין  בסעיף    2בוקרו  לכלול     1ויש 

 . 2022גם את 

 על האישור להיות על נייר פירמה של רואי החשבון המבקרים וחתום על ידם.  .2

 אין לשנות את הנוסח.  .3
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 י"ט מסמך 

 לכבוד 

 הם בע"מ החברה הכלכלית שֹ 

 ג.א.נ.,

 אישור עו"ד הנדון : 

 

בע"מ )להלן:    _____________________לבקשתך, וכעורך דין של חברת _______________

 ו לא מתנהל הליך משפטי כנגד המציע לפירוקה.  נ"המציע"(, הננו לאשר כי למיטב ידיעת

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 

 . 04/2023אישור זה מיועד לצורך מכרז מס' 

 

 

 

 הערות: 

 על האישור להיות על נייר פירמה של עורך הדין וחתום על ידם.  .1

. ן לשנות את הנוסחאי .2



 

  

 


