

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקור את כל המידות ועל כל שטות או אי התאמה יודיע למתכנן. אין לבצע מידות ע"פ מדידה מהשרטוט.

חמרי:

	קיר/עמוד ממשיר
	קיר/עמוד צומח
	קיר/עמוד מסיק
	קיר דגל
	אלומת בחליה
	מאגר מים
	קורות סרטופורטציה
	קורה סרטית
	רצפת סרטופורטציה
	הגבהת תבנית בנקודה
	אלומת דרוך

הפצה: באמצעות מערכת לשינוע קבצים

שינויים:

מחזור	תאריך	תיאור ערכו
1	06/10/22	הפצה למכרז

**הערות כלליות:**

- על המבצע ללא היתר בניה מאושר כדון, ביצוע וקידום עבודות יהיה רק בפיקוח מהנדס צמוד ובנוכחות מהנדס עבודות ומוסר ורשום.
- בביצוע המבצע יהיה ב-300 לפחות.
- יש לקרוא תכנית זו יחד עם תכנית אדריכלות ושאר תוכניות.
- על המבצע לנהל את כל סמיי ה/א/א או הגנה של תכנית זו מיום הביצוע.
- על המבצע לשמור היטב. על פי כל דין, במהלך ביצוע העבודות אין לבצע הרחבת שטח אלמנטים/א/א התופת באזור בו עובדים אנשים.
- עמודים יתחכו ב-22 כיוונים.
- יש לבצע בדיקות סטרוגרפיה (על פי דרישות הת"י 7, וב-28 ימים, במבני מים יש לקחת דגימות לבדיקת מים ע"פ ת"י 8, שרולטים והעבריים יש לבצע בהתאם לתכנית היועץ היקונומי ולהודיע למתכנן על כל אי התאמה.
- יש לאסוף ע"פ חוק תכנון ובניה בהתאם להנחיות יועץ אטום.
- גשר הבטון יהיה לפי תכנית אדריכלות, רצפות בסוף יחלקו בהליקופטר, שכבת שחיקה לפי הנחיות פסיכית של המתכנן והמומין, גשר רטפות בסוף יהיה, כרידוד החוץ אחרת, נשטוף.
- יש לתמוך את הקורה באזורים של הסרטופורטציה עד גמר הקמת הקומה מעטל.
- הפסקות יציקה
- הפסקות יציקה יתואמו עם המתכנן מראש.
- בבוקרות, הפסקות יציקה במחיר תקרות.
- עמודים, תמדות וצופים עד תחתית קורה/קורה יציקה מלאה ללא הפסקות.
- אלמנטים רפסודה, ראשי כלונס, קורות יסוד, יציקה מלאה ללא הפסקות.
- בכל מקרה של הפסקות יציקה, תמיד הויון האורכי ממנה ממשיך לאלמנטים 80cm במידה ולא מובהר.
- במבנית, יש לידע את המתכנן.
- עובי כוסי הבטון ברכיבים הנמצאים מעל לפני הקרקע יהיה 25cm י"י.
- הבטון יתאם לדרגת חשיפה לפי סבילה 3.2 בתי 466 חלק 1.
- 10 טון הפלדה-8: תתי 4466 חלק 3.
- תתי 4466 חלק 4.
- מיקום הנמדה של התכנית יקבע לפי תכנית אדריכל או לקדם העבודה לפי תכנית זו.
- מסמך התכנית לביצוע יהיה רק לאחר אישור אדריכל לתכנית.



היום

מועצה מקומית שהם

אדריכלות

אלישיב אדריכלות ובניה

שם הפרויקט:

**גשר שוהם - כביש 444**

שם התכנית:

**תכנית נציב מערבי**

מסמך: 1250

תאריך: 06/10/22

מספר: 125

מספר גיליון: 230

היוזמים: 6

תאריך: 03-04-2023

מיקום: 03-04-2023

שם הפרויקט: **שוכל יהודאי מהנדסים**

תוכן: ייעוץ הנדסי מבנים

