מקרא :

- כביש קיים -
- מדרכה -
- שביל אופניים-
- אי-תנועה -
- כביש מרוצף-
- חניה מרוצפת-
- עשרה בכיכר-
- גינון-
- מעבר מרוצף מוגבה-
- חזומר מקורצף-
- קו זכות הדרך -
- גבול תכנית (קו כחול)-

מהדורה	תאריך	תאור עדכון	אישר
04	20/11/17	עדכון תכנית, הוספת הערות בשלב א'	י.א.
03	18/10/17	עדכון תכנית	י.א.
02	01/10/17	הוספת פירוטים	י.א.
01	04/09/17	הכנת תכנית	י.א.

במכרז שלב א' (פריצת כבישים)
מבוצעות התכוללות הבאות:

1. בכבישים מאספלט תבוצע שכבת אספלט אחת בכבוד ככל רוחב המיסעה בתוספת 50 ס"מ נוספים בכיוון המדרכה.
2. לא יבוצעו אבני שפה מכל סוג, בשלב זה למעט אבני אי באיי תנועה וכיכרות.
3. לא יבוצע ריצוף מכל סוג ככל רוחב זכות הדרך
4. שבכות לקולטנים לא יונחו בשלב זה ובמקומם תבוצע סגירה זמנית, עפ"י המפורט במפרט במיוחד

חשוב:
- אין למדוד מהשרטוט.
- המבצע יסייר על בישבו בהתאם למוכנויות. שינוי עשה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמזמין.
- המבצע יודיע למזמין על כל סטות באם תתגלה בתוכנית.



מפתח גליונות:



חדשים סביבה (לכא קנ"מ)

פרוייקט:
שכונה כ"א
שוהם

שם התוכנית:
תנוחה עם קו ניקוז
גיליון 13

שלב תכנון	מוקדם (מק)	ארעי (מז)	מפורט (מס)
מטרה	לעיון (מע)	לאישור(מא)	למכרז (מ)	לביצוע(מב)

	תאריך	תכנן	שרטט	אישר
	20/11/17	יהודה א.	מבטכנה ש.	יהודה א.

מס' פרוייקט: 26260 | קנ"מ: 1 : 250

שם קובץ תכנית: DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg
SHEET FILE NAME: DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg

מספר תכנית/שם קובץ ההדפסה
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-20013-04

20/11/2017 11:16:14 M:\כל הפרוייקטים\DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg