מקרא :

- כביש קיים -
- מדרכה -
- שביל אופניים-
- אי-תנועה -
- כביש מרוצף-
- חניה מרוצפת-
- עשרה בכיכר-
- גינון-
- מעבר מרוצף מוגבה-
- חומר מקורצף-
- קו זכות הדרך -
- גבול תכנית (קו כחול)-

מהדורה	תאור עדכון	תאריך	אישר
04	עדכון תכנית, הוספת הערות לשכב א'	20/11/17	י.א.
03	עדכון תכנית	18/10/17	י.א.
02	הוספת ריקורים	01/10/17	י.א.
01	הכנת תכנית	04/09/17	י.א.

במכרז שלב א' (פריצת כבישים)
מבוצעות העבודות הבאות:

1. בכבישים מאספלט תבוצע שכבת אספלט אחת בכבד בכל רוחב המיסעה בתוספת 50 ס"מ נוספים בכיוון המדרכה.
2. לא יבוצעו אבני שפה מכל סוג בשלב זה למעט אבני אי באי תנועה וכיכרות
3. לא יבוצע ריצוף מכל סוג ככל רוחב זכות הדרך
4. שבכות לקולטנים לא יונחו בשלב זה ובמקומם תבוצע סגירה זמנית, עפ"י המפורט במפרט במיוחד

תשומב:
– אין למדוד מהשרטוט.
– המבצע יקפיד על ביצוע נהתאם למוכנויות. שינוי יעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ממתכנן.
– המבצע יודיע למתכנן על כל סטות באם תתגלה בתוכנית.

מפתח גליונות:



תרשים סביבה (ללא קנ"מ)

פרוייקט:
שכונה כ"א
שוהם

שם התוכנית:
תנוחה עם קו ניקוז
גליון 15

שלב תכנון	מוסדר (סמ)	ארעי (זמ)	פיקדון (סס)
			●

מטרה			
לעיון (עי)	○	לאישור(אי)	○
למכרז (מ"ק)	●	לביצוע(ביצ)	○

	תאריך	תכנן	שרטט	אישר
	20/11/17	יהודה א.	סבסבלנה ש.	יהודה א.

מס' פרוייקט: 26260 קנ"מ: 1 : 250

שם קובץ שרטוט: SHEET FILE NAME: DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg

מספר תוכנית/שם קובץ ההדפסה
מהדורה ביטוי שם מרחב אישור תאריך תכנון מחבר
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-20015-04

20/11/2017 11:25:44

W:\DATA\2600\Working\Civil\Site-SHOHAM_KA-DD-200.dwg Swetlana

תחום עתיקות משוער